Запрос котировок

на выполнение работ  для муниципальных нужд Светлинского поссовета
«13» декабря 2010 года 

1. Заказчик: Администрация муниципального образования Светлинский поссовет Светлинского района Оренбургской области

Юридический  (почтовый) адрес: 462740, Оренбургская область, Светлинский район, пос.Светлый, ул.Советская, 14

Адрес электронной почты: administrac111@mail.ru
Ф.И.О., должность руководителя: Болтенков Александр Николаевич – глава  администрации Светлинского поссовета Светлинского района Оренбургской области

Контактное лицо, телефон: Лещева Наталья Олеговна, Шемякин Николай Александрович, (35366) 2-10-64, 2-10-63 (факс)

2. Наименование, характеристики и объем выполняемых работ: устройство наружных сетей канализации от существующего колодца, расположенного по ул.Мира до колодца К9, согласно локально сметного расчета (прилагается к запросу котировок).

3. Место выполнения работ: Оренбургская область, Светлинский район, пос.Светлый, ул.Советская, строительная площадка №31
4. Срок выполнения работ: до 15.01.2011 года

5. Максимальная цена муниципального контракта: 492 259 рублей (четыреста девяносто две тысячи двести пятьдесят девять рублей).  
Цена включает в себя все расходы по выполнению работ, в том числе расходах на перевозку, страхование, уплату таможенных пошлин, налогов, сборов и других обязательных платежей, т.е. цена является конечной

6. Порядок оплаты выполненных работ: оплата осуществляется в течение 5 банковских дней после подписания акта приема-сдачи выполненных работ. 
Форма оплаты: безналичный расчет.

7. Источник финансирования:  бюджет  муниципального образования Светлинский поссовет Светлинского района Оренбургской области
8. Место подачи котировочных заявок: Оренбургская область, Светлинский район, пос.Светлый, ул.Советская, 14, администрация Светлинского поссовета, факс 8 /35366/2-10-63 в срок до 17.00 часов 22.12.2010 года (время местное)

9. Требование к участнику размещения заказа: отсутствие в реестре недобросовестных поставщиков сведений об участнике размещения заказа;  наличие допуска СРО по данному виду работ.

10.  Срок подписания победителем в проведении запроса котировок муниципального контракта: не ранее чем через 7 дней со дня размещения на  сайте www.svetlyiadmin.ucoz.ru   протокола рассмотрения и оценки котировочных заявок и не позднее чем  через 20 дней со дня подписания  указанного протокола

11.  Котировочная заявка оформляется на бумажном носителе, электронная форма подачи заявки не предусмотрена.

Участником размещения заказа может быть представлена только одна котировочная заявка.


Уведомляем Вас, что при равенстве  цен  и  других  условий  котировочных   заявок  предпочтение отдается котировочной заявке, поступившей раньше.

Уведомляем Вас, что  направление  Заказчиком  запроса  котировки   цен и  представление  участником размещения заказа котировки  цен  не  накладывает  на  стороны  никаких дополнительных обязательств.

Заявку представить по указанной форме (прилагается).

Котировочные заявки, полученные после установленного срока, к рассмотрению не принимаются. 

Глава администрации                                                                                                      А.Н.Болтенков
Приложение
 к запросу котировок

на выполнение работ  для муниципальных нужд Светлинского поссовета 
	
	
	
	
	ЛОКАЛЬНЫЙ СМЕТНЫЙ РАСЧЕТ № 
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	(локальная смета)
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	на устройство наружных сетей канализации от существующего колодца, расположенного по ул.Мира до колодца К9
	
	
	
	

	
	
	(наименование работ и затрат, наименование объекта)
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	Основание: дефектная ведомость 
	
	
	
	

	
	
	
	Сметная стоимость строительных работ 
	492,259
	тыс.руб.
	
	
	
	

	
	
	
	Средства  на оплату труда 
	21,600
	тыс.руб.
	
	
	
	

	
	
	
	Сметная трудоемкость 
	234,45
	чел.час
	
	
	
	
	

	
	
	
	Составлен(а) в текущих (прогнозных) ценах по состоянию на 1 кв.2010 г.
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	№ пп
	Обоснование
	Наименование
	Ед. изм.
	Кол.
	Стоимость единицы, руб.
	Общая стоимость, руб.
	Т/з осн.
раб.на ед.
	Т/з осн.
раб.
Всего
	Т/з мех. на ед.
	Т/з мех.
Всего

	
	
	
	
	
	Всего
	В том числе
	Всего
	В том числе
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	Осн.З/п
	Эк.Маш
	З/пМех
	
	Осн.З/п
	Эк.Маш
	З/пМех
	
	
	
	

	1
	2
	3
	4
	5
	6
	7
	8
	9
	10
	11
	12
	13
	14
	15
	16
	17

	                           Раздел 1. Канализация - наружные сети

	                           Земляные работы

	1
	ФЕР01-01-003-02
Изм. Пр. Минрегиона №81 от 27.02.10
	Разработка грунта в отвал экскаваторами "драглайн" или "обратная лопата" с ковшом вместимостью: 1 (1-1,2) м3, группа грунтов 2
ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ:
Минрегион РФ Индекс ОЗП=7,64; ЭМ=4,57; ЗПМ=7,64; МАТ=4,44
НР, (1845 руб.): 95%*0,846 от ФОТ (2296 руб.)
СП, (976 руб.): 50%*0,85 от ФОТ (2296 руб.)
	1000 м3 грунта
	1,173
	8829,75
	410,57
	8419,17
	1546,11
	10357
	482
	9875
	1814
	6,89
	8,08
	14,99
	17,58

	2
	ФЕР01-01-033-02
В ред. пр. № 253 Минрегиона РФ
	Засыпка траншей и котлованов с перемещением грунта до 5 м бульдозерами мощностью: 59 кВт (80 л.с.), группа грунтов 2
ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ:
Минрегион РФ Индекс ОЗП=7,64; ЭМ=4,57; ЗПМ=7,64; МАТ=4,44
НР, (862 руб.): 95%*0,846 от ФОТ (1073 руб.)
СП, (456 руб.): 50%*0,85 от ФОТ (1073 руб.)
	1000 м3 грунта
	1,173
	2488,5
	 
	2488,5
	914,89
	2919
	 
	2919
	1073
	 
	 
	8,87
	10,4


ФЕР01-02-057-03


Разработка грунта вручную в траншеях глубиной до 2 м без креплений с откосами, группа грунтов: 3

ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ:

Минрегион РФ Индекс ОЗП=7,64; ЭМ=4,57; ЗПМ=7,64; МАТ=4,44

НР, (1200 руб.): 80%*0,846 от ФОТ (1773 руб.)

	СП, (678 руб.): 45%*0,85 от ФОТ (1773 руб.)
	100 м3 грунта
	0,12
	14778,82
	14778,82
	 
	 
	1773
	1773
	 
	 
	248
	29,76
	 
	 

	4
	ФЕР01-02-005-01
В ред. пр. № 253 Минрегиона РФ
	Уплотнение грунта пневматическими трамбовками, группа грунтов: 1-2
ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ:
Минрегион РФ Индекс ОЗП=7,64; ЭМ=4,57; ЗПМ=7,64; МАТ=4,44
НР, (4212 руб.): 95%*0,846 от ФОТ (5241 руб.)
СП, (2227 руб.): 50%*0,85 от ФОТ (5241 руб.)
	100 м3 уплотненного грунта
	4,99
	2236,6
	816,56
	1420,04
	233,63
	11161
	4075
	7086
	1166
	12,53
	62,52
	3,04
	15,17

	                           Канализация

	5
	ФЕР23-03-001-05
В ред. пр. № 253 Минрегиона РФ
	Устройство круглых сборных железобетонных канализационных колодцев диаметром: 1,5 м в сухих грунтах
6 329,24 = 14 726,52 - 1 382,90 x 2,06 - 806,47 x 6,88
ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ:
Минрегион РФ Индекс ОЗП=7,64; ЭМ=4,57; ЗПМ=7,64; МАТ=4,44
НР, (3377 руб.): 130%*0,846 от ФОТ (3071 руб.)
СП, (2323 руб.): 89%*0,85 от ФОТ (3071 руб.)
	10 м3 железобетонных и бетонных конструкций колодца
	0,393
	31133,87
	6690,42
	8077,48
	1125,6
	12236
	2629
	3174
	442
	96,55
	37,94
	10,97
	4,31

	6,1
	ФССЦ-403-3120
Пр. Минрегиона №308 от 28.07.09
	Плиты железобетонные: покрытий, перекрытий и днищ
ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ:
Минрегион РФ Индекс ОЗП=7,64; ЭМ=4,57; ЗПМ=7,64; МАТ=4,44
	м3
	3,24
	6140,08
	 
	 
	 
	19894
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 

	7
	ФССЦ-403-8268
В ред. пр. № 308 Минрегиона РФ
	Кольцо стеновое: КС7.3 /бетон В15 (М200), объем 0,05 м3, расход ар-ры 1,64 кг/ (серия 3.900.1-14)
ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ:
Минрегион РФ Индекс ОЗП=7,64; ЭМ=4,57; ЗПМ=7,64; МАТ=4,44
	шт.
	6
	348,81
	 
	 
	 
	2093
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 

	8
	ФССЦ-403-8274
В ред. пр. № 308 Минрегиона РФ
	Кольцо стеновое: КС15.6 /бетон В15 (М200), объем 0,265 м3, расход ар-ры 4,94 кг/ (серия 3.900.1-14)
ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ:
Минрегион РФ Индекс ОЗП=7,64; ЭМ=4,57; ЗПМ=7,64; МАТ=4,44
	шт.
	6
	1909,02
	 
	 
	 
	11454
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 


ФССЦ-403-8275


Кольцо стеновое: КС15.9 /бетон В15 (М200), объем 0,40 м3, расход ар-ры 7,02 кг/ (серия 3.900.1-14)

ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ:

	Минрегион РФ Индекс ОЗП=7,64; ЭМ=4,57; ЗПМ=7,64; МАТ=4,44
	шт.
	13
	2876,1
	 
	 
	 
	37389
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 

	10
	ФССЦ-403-8296
В ред. пр. № 308 Минрегиона РФ
	Кольцо опорное КО6 /бетон В15 (М200), объем 0,02 м3, расход ар-ры 1,10 кг/ (серия 3.900.1-14)
ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ:
Минрегион РФ Индекс ОЗП=7,64; ЭМ=4,57; ЗПМ=7,64; МАТ=4,44
	шт.
	6
	139,55
	 
	 
	 
	837
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 

	11
	ФССЦ-101-2536
Пр. Минрегиона №308 от 28.07.09
	Люки чугунные: тяжелый
ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ:
Минрегион РФ Индекс ОЗП=7,64; ЭМ=4,57; ЗПМ=7,64; МАТ=4,44
	шт.
	6
	2528,67
	 
	 
	 
	15172
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 

	13
	ФЕР08-01-003-07
В ред. пр. № 253 Минрегиона РФ
	Гидроизоляция боковая обмазочная битумная в 2 слоя по выровненной поверхности бутовой кладки, кирпичу, бетону
ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ:
Минрегион РФ Индекс ОЗП=7,64; ЭМ=4,57; ЗПМ=7,64; МАТ=4,44
НР, (1256 руб.): 122%*0,846 от ФОТ (1217 руб.)
СП, (828 руб.): 80%*0,85 от ФОТ (1217 руб.)
	100 м2 изолируемой поверхности
	0,79
	5876,55
	1540,3
	347
	 
	4642
	1217
	274
	 
	21,2
	16,75
	 
	 

	16
	ФЕР22-01-021-06
В ред. пр. № 253 Минрегиона РФ
	Укладка трубопроводов из полиэтиленовых труб диаметром: 200 мм
ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ:
Минрегион РФ Индекс ОЗП=7,64; ЭМ=4,57; ЗПМ=7,64; МАТ=4,44
НР, (7337 руб.): 130%*0,846 от ФОТ (6671 руб.)
СП, (5047 руб.): 89%*0,85 от ФОТ (6671 руб.)
	1 км трубопровода
	0,23
	1091704,9
	23268,08
	28961,14
	5735,73
	251092
	5352
	6661
	1319
	331,76
	76,3
	56,11
	12,91

	                           Отмостка вокруг колодцев

	20
	ФЕР11-01-001-02
В ред. пр. № 253 Минрегиона РФ
	Уплотнение грунта: щебнем
ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ:
Минрегион РФ Индекс ОЗП=7,64; ЭМ=4,57; ЗПМ=7,64; МАТ=4,44
НР, (65 руб.): 123%*0,846 от ФОТ (62 руб.)
СП, (40 руб.): 75%*0,85 от ФОТ (62 руб.)
	100 м2 площади уплотнения
	0,11
	3344,45
	493,01
	394,44
	70,59
	368
	54
	43
	8
	7,7
	0,85
	0,88
	0,1

	21
	ФЕР27-04-009-01
В ред. пр. № 253 Минрегиона РФ
	Устройство оснований толщиной 12 см из щебня фракции 70-120 мм: однослойных
ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ:
Минрегион РФ Индекс ОЗП=7,64; ЭМ=4,57; ЗПМ=7,64; МАТ=4,44
НР, (94 руб.): 142%*0,846 от ФОТ (78 руб.)
СП, (63 руб.): 95%*0,85 от ФОТ (78 руб.)
	1000 м2 основания
	0,011
	78841,78
	3319,43
	19825,57
	3770,65
	867
	37
	218
	41
	53,18
	0,59
	36,21
	0,4


ФЕР27-07-001-01


Устройство асфальтобетонных покрытий дорожек и тротуаров однослойных из литой мелкозернистой асфальтобетонной смеси толщиной 3 см

ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ:

Минрегион РФ Индекс ОЗП=7,64; ЭМ=4,57; ЗПМ=7,64; МАТ=4,44

НР, (142 руб.): 142%*0,846 от ФОТ (118 руб.)

	СП, (95 руб.): 95%*0,85 от ФОТ (118 руб.)
	100 м2 покрытия
	0,11
	16292,27
	1073,11
	263,6
	4,35
	1792
	118
	29
	 
	15,12
	1,66
	0,05
	0,01

	Итого прямые затраты по смете в текущих ценах
	384046
	15737
	30279
	5863
	 
	234,45
	 
	60,88

	Накладные расходы
	20390
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 

	  В том числе, справочно:
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 

	   80%*0,846 ФОТ (от 1773)  (Поз. 3)
	1200
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 

	   95%*0,846 ФОТ (от 8610)  (Поз. 1-2, 4)
	6920
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 

	   122%*0,846 ФОТ (от 1217)  (Поз. 13)
	1256
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 

	   123%*0,846 ФОТ (от 62)  (Поз. 20)
	65
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 

	   130%*0,846 ФОТ (от 9742)  (Поз. 5, 16)
	10714
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 

	   142%*0,846 ФОТ (от 196)  (Поз. 21-22)
	235
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 

	Сметная прибыль
	12733
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 

	  В том числе, справочно:
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 

	   45%*0,85 ФОТ (от 1773)  (Поз. 3)
	678
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 

	   50%*0,85 ФОТ (от 8610)  (Поз. 1-2, 4)
	3659
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 

	   75%*0,85 ФОТ (от 62)  (Поз. 20)
	40
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 

	   80%*0,85 ФОТ (от 1217)  (Поз. 13)
	828
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 

	   89%*0,85 ФОТ (от 9742)  (Поз. 5, 16)
	7370
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 

	   95%*0,85 ФОТ (от 196)  (Поз. 21-22)
	158
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 

	Итоги по смете:
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 

	  Земляные работы, выполняемые механизированным способом
	35016
	 
	 
	 
	 
	70,6
	 
	43,15

	  Земляные работы, выполняемые ручным способом
	3651
	 
	 
	 
	 
	29,76
	 
	 

	  Наружные сети водопровода, канализации, теплоснабжения, газопровода
	368251
	 
	 
	 
	 
	114,24
	 
	17,22

	  Конструкции из кирпича и блоков
	6726
	 
	 
	 
	 
	16,75
	 
	 

	  Полы
	473
	 
	 
	 
	 
	0,85
	 
	0,1

	  Автомобильные дороги
	3052
	 
	 
	 
	 
	2,25
	 
	0,41

	  Итого
	417169
	 
	 
	 
	 
	234,45
	 
	60,88

	    В том числе:
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 

	      Материалы
	338030
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 

	      Машины и механизмы
	30279
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 

	      ФОТ
	21600
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 

	      Накладные расходы
	20390
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 

	      Сметная прибыль
	12733
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 

	  НДС 18%
	75090
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 

	  ВСЕГО по смете
	492259
	 
	 
	 
	 
	234,45
	 
	60,88


Приложение

                                                                         В  администрацию 
муниципального образования 

Светлинский поссовет Светлинского района 

Оренбургской области

Котировочная заявка

на выполнение работ  для муниципальных нужд Светлинского поссовета
«______»_________________2010г

Изучив направленный Вами запрос котировочной цены

	1
	Наименование, Ф.И.О. руководителя, действующий на основании ___  (для юридического лица), 

Ф.И.О. (для  физического лица) 

	2
	Место нахождения (для юридического лица), место жительства (для  физического лица)

	3
	Банковские реквизиты участника размещения заказа

	4
	Идентификационный номер налогоплательщика

	5
	Цена работ с указанием сведений о включенных (не включенных) в нее расходах, в том числе расходах на перевозку, страхование, уплату таможенных пошлин, налогов сборов и других обязательных платежей;


 


Мы обязуемся, в случае принятия нашего предложения (котировочной заявке), выполнить указанные  в запросе котировок работы в  соответствии  со сроком  выполнения работ,  приведенным  в запросе  котировок,  и  согласны с имеющимся  в нем порядком платежей.

До  подготовки  и оформления официального контракта настоящее предложение (котировочная заявка) вместе с протоколом рассмотрения и оценки котировочных заявок  будут выполнять роль обязательного контракта между нами.

Мы признаем, что направление заказчиком запроса котировок   и   представление  подрядчиком  соответствующей  котировочной заявки  не накладывает на стороны никаких дополнительных обязательств.

_________________                                                            _______________________________

     (подпись,                                                   (фамилия,имя,отчество подписавшего,должность)

М.П

Проект муниципального контракта 

на выполнение работ для нужд муниципального образования Светлинский поссовет
пос.Светлый                                                                                                     «___»___________ 2010 г.

Администрация муниципального образования Светлинский поссовет Светлинского района Оренбургской области, именуемая в дальнейшем Заказчик, в лице главы администрации Болтенкова Александра Николаевича, действующего на основании Устава, с одной стороны, и____________________________________, в лице _______________________________, действующего на основании __________________, именуем_____ в дальнейшем Подрядчик, с другой стороны, совместно именуемые в дальнейшем Стороны, заключили настоящий муниципальный контракт о нижеследующем.

Статья 1. Предмет контракта


1.1.По настоящему контракту «Подрядчик» обязуется в установленный контрактом срок по заданию «Заказчика», выполнить работы по устройству наружных сетей канализации от существующего колодца, расположенного по ул.Мира до колодца К9, согласно прилагаемой сметной документации  (далее Объект), а «Заказчик» обязуется принять его результат и оплатить.
1.2. «Подрядчик» обязуется выполнить своим иждивением на свой риск собственными и привлеченными средствами работы по возведению объекта в соответствии с условиями контракта.

Статья 2. Стоимость работ по контракту

2.1. Цена работ подлежащих выполнению «Подрядчиком» согласно результатам
проведенного запроса котировок составляет _________(_____________________________________ ) рублей.

2.2. Цена контракта остается фиксированной на протяжении всего срока выполнения контракта.

Статья 3. Обязательства Подрядчика

Для выполнения работ по настоящему контракту «Подрядчик» в счет стоимости, предусмотренной статьей 2, обязуется:

3.1. Выполнить все работы в объеме и сроки, предусмотренные в настоящем контракте и приложениях к нему, и сдать работы «Заказчику» в состоянии, позволяющем осуществить нормальную эксплуатацию объекта.

3.2. Производить работы в полном соответствии с проектами, сметами, рабочими чертежами и строительными нормами и правилами.

3.3.До начала производства работ согласовать с «Заказчиком» перечень выполняемых строительно-монтажных работ.

3.4. Информировать «Заказчика» о заключении контрактов с субподрядчиками по мере их заключения. В информации должен излагаться предмет контракта, наименование и адрес «Субподрядчика».
3.5. Нести ответственность перед «Заказчиком» за надлежащее исполнение работ по настоящему контракту привлеченными субподрядчиками, за координацию их деятельности.
3.6. Обеспечить выполнение на строительной площадке необходимых мероприятий по технике безопасности, охране окружающей среды, зеленых насаждений в части выполняемых им работ от своего имени оформлять и получать разрешения, связанные с производством работ.

3.7. Вывезти в недельный срок со дня подписания акта о приемке объекта за пределы строительной площадки, принадлежащие ему строительные машины и оборудование, транспортные средства, инструменты, приборы, инвентарь, строительные материалы, временные здания и сооружения и другое имущество, а также строительный мусор в места, указанные «Заказчиком».

3.8. Обеспечить в недельный срок благоустройство территории после выполнения работ.

3.9. Выполнить в полном объеме все свои обязательства, предусмотренные в последующих статьях настоящего контракта.

Статья 4. Обязательства Заказчика

Для выполнения настоящего контракта «Заказчик» обязуется:

4.1. Обеспечить финансирование строительства. Произвести оплату выполненных «Подрядчиком» работ в порядке, установленным гл. 6 настоящего контракта.

4.2.Выполнить в полном объеме все свои обязательства, предусмотренные в других статьях настоящего контракта. 
Статья 5. Сроки выполнения работ

5.1.Работы по настоящему Контракту должны быть выполнены в полном объеме и сданы Заказчику в следующие сроки:

- начало выполнения работ - с момента заключения настоящего Контракта;
-окончание выполнения работ – до 15 января 2011 года.
5.2. Датой окончания выполнения работ считается дата подписания (утверждения) Сторонами Акта сдачи - приемки выполненных работ.

Статья 6. Платежи и расчеты

6.1. Оплата производится в течение 5 банковских дней после подписания акта приема-сдачи выполненных работ.
6.2.Форма оплаты - безналичный расчет.

Статья 7. Производство работ

7.1.Временные подсоединения коммуникаций на период выполнения работ на площадке и вновь построенных коммуникаций в точках подключения осуществляет «Подрядчик».
7.2. В случае если «Заказчиком» будут обнаружены некачественно выполненные работы, «Подрядчик» своими силами и без увеличения стоимости строительства обязан в согласованный срок переделать эти работы для обеспечения их надлежащего качества. 

Статья 8. Охрана работ

8.1. «Подрядчик» обеспечивает надлежащую охрану материалов, оборудования, строительной техники и другого имущества на территории строительной площадки от начала работ до завершения работ и приемки «Заказчиком» завершенного строительством объекта.
Статья 9. Обстоятельства непреодолимой силы

9.1. Стороны освобождаются от ответственности за частичное или полное неисполнение обязательств по настоящему контракту, если оно явилось следствием природных явлений, действия внешних объективных факторов и прочих обстоятельств непреодолимой силы и если эти обстоятельства непосредственно повлияли на исполнение настоящего контракта. Срок исполнения обязательств по настоящему контракту отодвигается соразмерно времени, в течение которого действовали обстоятельства непреодолимой силы, а также последствия, вызванные этими обстоятельствами.

9.2. Если обстоятельства непреодолимой силы или их последствия будут длиться более трех месяцев, то «Подрядчик» и «Заказчик» обсудят, какие меры следует принять для продолжения строительства. Если стороны не смогут договориться в течение двух месяцев, тогда каждая из сторон вправе потребовать расторжения контракта.

Статья 10. Приемка законченного строительством объекта

10.1. Приемка завершенного объекта осуществляется после выполнения сторонами всех обязательств, предусмотренных настоящим контрактом, в соответствии с установленным порядком.
10.2. Приемка объекта производится в течение 10 дней после даты получения «Заказчиком» письменного извещения «Подрядчика» о его готовности.

10.3. До сдачи объекта «Подрядчик» несет ответственность за риск случайного его уничтожения и повреждения, кроме случаев, связанных с обстоятельствами непреодолимой силы. 

Статья 11. Гарантии

11.1. Подрядчик гарантирует

- надлежащее качество используемых материалов, конструкций, оборудования и систем, соответствие их проектным спецификациям, государственным стандартам и техническим условиям, обеспеченность их соответствующими сертификатами, техническими паспортами и другими документами, удостоверяющими их качество;

- качество выполнения всех работ в соответствии с проектной документацией и действующими нормами и техническими условиями;

- своевременное устранение недостатков и дефектов, выявленных при приемке работ и в период гарантийной эксплуатации объекта;

- бесперебойное функционирование инженерных систем и оборудования при нормальной эксплуатации объекта.

11.2. Гарантийный срок нормальной эксплуатации объекта и входящих в него инженерных систем, оборудования, материалов и работ устанавливается в течение всего гарантийного срока его эксплуатации, который составляет 24 месяцев со дня сдачи объекта в эксплуатацию. Если в период гарантийной эксплуатации объекта обнаружатся дефекты, препятствующие нормальной эксплуатации, то «Подрядчик» обязан их устранить за свой счет и в согласованные сроки. Для участия в составлении акта, фиксирующего дефекты, согласование порядка и сроков их устранения, «Подрядчик» обязан командировать своего представителя не позднее 5 дней со дня получения письменного извещения «Заказчика». Гарантийный срок в этом случае продлевается соответственно на период устранения дефектов. Указанные гарантии не распространяются на случаи преднамеренного повреждения объекта со стороны третьих лиц.
11.3. При отказе «Подрядчика» от составления или подписания акта обнаруженных дефектов и недоделок для их подтверждения «Заказчик» назначает квалифицированную экспертизу, которая составляет соответствующий акт по фиксированию дефектов и недоделок и их характера, что не исключает право «Заказчика» обратиться в суд по данному вопросу.

Статья 12. Ответственность сторон

12.1. За неисполнение или ненадлежащее исполнение настоящего Контракта Стороны несут ответственность, предусмотренную гражданским законодательством Российской Федерации и настоящим Контрактом.

12.2. Подрядчик несет ответственность перед Заказчиком за нарушение Контракта, если не докажет, что такое нарушение произошло не по его вине.
12.3. В случае просрочки исполнения Подрядчиком обязательства, предусмотренного настоящим муниципальным контрактом, Заказчик вправе потребовать уплату неустойки (штрафа, пеней). Неустойка (штраф, пени) начисляется за каждый день просрочки исполнения обязательства, предусмотренного настоящим муниципальным контрактом, начиная со дня, следующего после дня истечения срока исполнения обязательства. Размер такой неустойки (штрафа, пеней) устанавливается в размере 2/300 действующей на день уплаты неустойки (штрафа, пеней) ставки рефинансирования Центрального банка Российской Федерации. Подрядчик освобождается от уплаты неустойки (штрафа, пеней), если докажет, что просрочка исполнения указанного обязательства произошла вследствие непреодолимой силы или по вине заказчика.
Статья 13. Особые условия

13.1. Ущерб, нанесенный третьему лицу в результате строительства объекта по вине «Подрядчика», компенсируется «Подрядчиком».
13.2.
Любая договоренность между сторонами, влекущая за собой новые обстоятельства, не предусмотренные настоящим контрактом, считается действительной, если она подтверждена сторонами в письменной форме в виде дополнительного соглашения.

13.3. Спорные вопросы, возникающие в ходе исполнения настоящего контракта, решаются путем переговоров  или арбитражным судом в установленном порядке.
13.4. Срок вступления контракта в силу наступает с момента его подписания и действует до окончания строительства объекта.

13.5. Настоящий контракт составлен в двух экземплярах: по одному для каждой из сторон.

РЕКВИЗИТЫ СТОРОН:
Заказчик 

Подрядчик


(подпись)
(подпись)
