Запрос котировок

на выполнение работ  для муниципальных нужд Светлинского поссовета
«20» сентября 2010 года 

1. Заказчик: Администрация муниципального образования Светлинский поссовет Светлинского района Оренбургской области

Юридический  (почтовый) адрес: 462740, Оренбургская область, Светлинский район, пос.Светлый, ул.Советская, 14

Адрес электронной почты: administrac111@mail.ru
Ф.И.О., должность руководителя: Болтенков Александр Николаевич – глава  администрации Светлинского поссовета Светлинского района Оренбургской области

Контактное лицо, телефон: Лещева Наталья Олеговна, Шемякин Николай Александрович, (35366) 2-10-64, 2-10-63 (факс)

2. Наименование, характеристики и объем выполняемых работ: газоснабжение жилых домов по ул.Промышленная, д.д.54-58, согласно локально сметного расчета (прилагается).

3. Место выполнения работ: Оренбургская область, Светлинский район, пос.Светлый, ул.Промышленная
4. Срок выполнения работ: до 31.10.2010 года
5. Максимальная цена муниципального контракта: 117 364,06 рублей (сто семнадцать тысяч триста шестьдесят четыре рубля 6 копеек).  

Цена включает в себя все расходы по выполнению работ, в том числе расходах на перевозку, страхование, уплату таможенных пошлин, налогов, сборов и других обязательных платежей, т.е. цена является конечной

6. Порядок оплаты выполненных работ: предоплата 30%, оставшиеся 70% в течение 5 банковских дней после подписания акта приема-сдачи выполненных работ. Форма оплаты: безналичный расчет.

7. Источник финансирования:  бюджет  муниципального образования Светлинский поссовет Светлинского района Оренбургской области
8. Место подачи котировочных заявок: Оренбургская область, Светлинский район, пос.Светлый, ул.Советская, 14, администрация Светлинского поссовета, факс 8 /35366/2-10-63 в срок до 17.00 часов 24.09.2010 года (время местное)

9. Требование к участнику размещения заказа: отсутствие в реестре недобросовестных поставщиков сведений об участнике размещения заказа;  наличие допуска СРО по данному виду работ.

10.  Срок подписания победителем в проведении запроса котировок муниципального контракта: не ранее чем через 7 дней со дня размещения на  сайте www.svetlyiadmin.ucoz.ru   протокола рассмотрения и оценки котировочных заявок и не позднее чем  через 20 дней со дня подписания  указанного протокола

11.  Котировочная заявка оформляется на бумажном носителе, электронная форма подачи заявки не предусмотрена.

Участником размещения заказа может быть представлена только одна котировочная заявка.


Уведомляем Вас, что при равенстве  цен  и  других  условий  котировочных   заявок  предпочтение отдается котировочной заявке, поступившей раньше.

Уведомляем Вас, что  направление  Заказчиком  запроса  котировки   цен и  представление  участником размещения заказа котировки  цен  не  накладывает  на  стороны  никаких дополнительных обязательств.

Заявку представить по указанной форме (прилагается).

Котировочные заявки, полученные после установленного срока, к рассмотрению не принимаются. 

Глава администрации                                                                                                      А.Н.Болтенков
Приложение
 к запросу котировок

на выполнение работ  для муниципальных нужд Светлинского поссовета 

	
	
	
	ЛОКАЛЬНЫЙ СМЕТНЫЙ РАСЧЕТ №
	
	
	
	

	
	
	
	(локальная смета)
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	на 
	Газоснабжение жилых домов по ул. Промышленная № 54 - 58 
	
	
	
	

	
	
	
	(наименование работ и затрат, наименование объекта)
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	Основание: 
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	Сметная стоимость                                117,364 тыс.руб.
	
	
	
	

	
	
	
	      строительных работ 
	
	65,464  тыс.руб.
	
	
	
	

	
	
	
	      монтажных работ 
	
	2,116  тыс.руб.
	
	
	
	

	
	
	
	Средства  на оплату труда 
	
	11,693 тыс.руб.
	
	
	
	

	
	
	
	Сметная трудоемкость 
	
	132,39 чел.час
	
	
	
	
	

	
	
	
	Трудозатраты механизаторов 
	23,26 чел.час
	
	
	
	
	

	
	
	
	Составлен(а) в текущих (прогнозных) ценах по состоянию на _______200_ г.
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	№ пп
	Обоснование
	Наименование
	Ед. изм.
	Кол.
	Стоимость единицы, руб.
	Общая стоимость, руб.
	Т/з осн.
раб.на ед.
	Т/з осн.
раб.
Всего
	Т/з мех. на ед.
	Т/з мех.
Всего

	
	
	
	
	
	Всего
	В том числе
	Всего
	В том числе
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	Осн.З/п
	Эк.Маш
	З/пМех
	
	Осн.З/п
	Эк.Маш
	З/пМех
	
	
	
	

	1
	2
	3
	4
	5
	6
	7
	8
	9
	10
	11
	12
	13
	14
	15
	16
	17

	                           Раздел 1. Земляные работы

	1
	ТЕР01-01-003-15
	Разработка грунта в отвал экскаваторами "драглайн" или "обратная лопата" с ковшом вместимостью 0,5 (0,5-0,63) м3, группа грунтов: 3
КОЭФ. К ПОЗИЦИИ:
Районный к-т 15%
ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ:
ТЕР01-01-003-15 1 Земляные и подготовительные работы,  выполняемые  механизированным  способом ОЗП=7,16; ЭМ-ЗПМ=4,72; ЗПМ=7,16; МАТ=4,15
	1000 м3 грунта
	0,0945
	23792,58
	1147,74
	22644,84
	4491,15
	2248,4
	108,46
	2139,94
	424,41
	17,23
	1,63
	37,41
	3,54

	2
	ТЕР01-02-057-03
	Разработка грунта вручную в траншеях глубиной до 2 м без креплений с откосами, группа грунтов: 3
КОЭФ. К ПОЗИЦИИ:
Районный к-т 15%
ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ:
ТЕР01-02-057-03 2 Земляные работы, выполняемые ручным способом ОЗП=7,16; ЗПМ=7,16; МАТ=2,57
	100 м3 грунта
	0,105
	16520,04
	16520,04
	 
	 
	1734,6
	1734,6
	 
	 
	248
	26,04
	 
	 

	3
	ТЕР01-02-057-03
	Разработка грунта вручную в траншеях глубиной до 2 м без креплений с откосами, группа грунтов: 3
КОЭФ. К ПОЗИЦИИ:
Районный к-т 15%;
3.187 Доработка вручную, зачистка дна и стенок с выкидкой грунта в котлованах и траншеях, разработанных механизированным способом ОЗП=1,2; ТЗ=1,2
ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ:
ТЕР01-02-057-03 2 Земляные работы, выполняемые ручным способом ОЗП=7,16; ЗПМ=7,16; МАТ=2,57
	100 м3 грунта
	0,00625
	19824,05
	19824,05
	 
	 
	123,9
	123,9
	 
	 
	297,6
	1,86
	 
	 

	4
	ТЕР23-01-001-01
	Устройство основания: песчаного
КОЭФ. К ПОЗИЦИИ:
Районный к-т 15%
ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ:
ТЕР23-01-001-01 59 Канализация  наружные сети(основания,  колодцы,  гидроизоляция, прочие  работы,  коллекторы) ОЗП=7,16; ЭМ-ЗПМ=3,92; ЗПМ=7,16; МАТ=3,63
	10 м3 основания
	0,7
	5671,37
	712,24
	123,61
	31,29
	3969,96
	498,57
	86,52
	21,9
	10,2
	7,14
	0,35
	0,25

	5
	ТЕР01-02-061-03
	Засыпка вручную траншей, пазух котлованов и ям, группа грунтов: 3
КОЭФ. К ПОЗИЦИИ:
Районный к-т 15%
ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ:
ТЕР01-02-061-03 2 Земляные работы, выполняемые ручным способом ОЗП=7,16; ЗПМ=7,16; МАТ=2,57
	100 м3 грунта
	0,21
	7741,36
	7741,36
	 
	 
	1625,69
	1625,69
	 
	 
	121
	25,41
	 
	 

	6
	ТЕР01-02-061-03
	Засыпка вручную траншей, пазух котлованов и ям, группа грунтов: 3
КОЭФ. К ПОЗИЦИИ:
Районный к-т 15%
ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ:
ТЕР01-02-061-03 2 Земляные работы, выполняемые ручным способом ОЗП=7,16; ЗПМ=7,16; МАТ=2,57
	100 м3 грунта
	0,00625
	7741,36
	7741,36
	 
	 
	48,38
	48,38
	 
	 
	121
	0,76
	 
	 

	7
	ТЕР01-01-033-03
	Засыпка траншей и котлованов с перемещением грунта до 5 м бульдозерами мощностью: 59 (80) кВт (л.с.), 3 группа грунтов
КОЭФ. К ПОЗИЦИИ:
Районный к-т 15%
ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ:
ТЕР01-01-033-03 1 Земляные и подготовительные работы,  выполняемые  механизированным  способом ОЗП=7,16; ЭМ-ЗПМ=4,72; ЗПМ=7,16; МАТ=4,15
	1000 м3 грунта
	0,077
	4544,44
	 
	4544,44
	1243,75
	349,92
	 
	349,92
	95,77
	 
	 
	10,36
	0,8

	8
	ТЕР01-01-033-09
	При перемещении грунта на каждые последующие 5 м добавлять: к норме 01-01-033-3
КОЭФ. К ПОЗИЦИИ:
Районный к-т 15%
ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ:
ТЕР01-01-033-09 1 Земляные и подготовительные работы,  выполняемые  механизированным  способом ОЗП=7,16; ЭМ-ЗПМ=4,72; ЗПМ=7,16; МАТ=4,15
	1000 м3 грунта
	0,077
	1969,54
	 
	1969,54
	539
	151,65
	 
	151,65
	41,5
	 
	 
	4,49
	0,35

	9
	ТЕР01-02-005-01
	Уплотнение грунта пневматическими трамбовками, группа грунтов: 1, 2
КОЭФ. К ПОЗИЦИИ:
Районный к-т 15%
ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ:
ТЕР01-02-005-01 1 Земляные и подготовительные работы,  выполняемые  механизированным  способом ОЗП=7,16; ЭМ-ЗПМ=4,72; ЗПМ=7,16; МАТ=4,15
	100 м3 уплотненного грунта
	0,77
	2554,21
	916,2
	1638,01
	271,8
	1966,74
	705,47
	1261,27
	209,29
	12,53
	9,65
	3,04
	2,34

	10
	ТЕР01-01-013-14
	Разработка грунта с погрузкой на автомобили-самосвалы экскаваторами с ковшом вместимостью 0,5 (0,5-0,63) м3, группа грунтов: 2
КОЭФ. К ПОЗИЦИИ:
Районный к-т 15%
ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ:
ТЕР01-01-013-14 1 Земляные и подготовительные работы,  выполняемые  механизированным  способом ОЗП=7,16; ЭМ-ЗПМ=4,72; ЗПМ=7,16; МАТ=4,15
	1000 м3 грунта
	0,0286
	26270,39
	1004,55
	25235,05
	5319,25
	751,33
	28,73
	721,72
	152,13
	15,08
	0,43
	43,62
	1,25

	11
	310-3001-1
	Перевозка грузов автомобилями-самосвалами грузоподъемностью 10 т, работающих вне карьера, расстояние перевозки 1 км; нормативное время пробега 0,263 час; класс груза 1
КОЭФ. К ПОЗИЦИИ:
Районный к-т 15%
ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ:
310-3001-1 3 Перевозки автомобилями-самосвалами ЭМ-ЗПМ=4,28
	1 т
	45,8
	3,07
	 
	 
	 
	140,61
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 

	                           Раздел 2. Газопровод

	12
	ТЕР24-02-090-05
	Врезка штуцером в действующие стальные газопроводы низкого давления под газом со снижением давления, условный диаметр врезаемого газопровода: до 150 мм
КОЭФ. К ПОЗИЦИИ:
Районный к-т 15%
ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ:
ТЕР24-02-090-05 64 Газоснабжение  наружные  сети ОЗП=7,16; ЭМ-ЗПМ=3,82; ЗПМ=7,16; МАТ=3,81
	10 врезок
	0,1
	16611,08
	6849,78
	3450,64
	 
	1661,11
	684,98
	345,06
	 
	78,48
	7,85
	 
	 

	13
	ТЕР24-02-033-01
	Опрессовка на барабане полиэтиленовых труб диаметром 63-160 мм, размер крановых полиэтиленовых седелок: 63х32 мм
КОЭФ. К ПОЗИЦИИ:
Районный к-т 15%
ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ:
ТЕР24-02-033-01 64 Газоснабжение  наружные  сети ОЗП=7,16; ЭМ-ЗПМ=3,82; ЗПМ=7,16; МАТ=3,81
	1 опрессовка
	1
	1515,9
	274,36
	885,12
	108,36
	1515,9
	274,36
	885,12
	108,36
	2,9
	2,9
	1,05
	1,05

	14
	ТЕР24-02-031-01
	Укладка газопроводов из полиэтиленовых труб в траншею со стационарно установленного барабана, диаметр газопровода: 63 мм
КОЭФ. К ПОЗИЦИИ:
Районный к-т 15%
ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ:
ТЕР24-02-031-01 64 Газоснабжение  наружные  сети ОЗП=7,16; ЭМ-ЗПМ=3,82; ЗПМ=7,16; МАТ=3,81
	100 м укладки
	0,7
	726,62
	518,17
	208,3
	 
	508,64
	362,72
	145,81
	 
	5,7
	3,99
	 
	 

	15
	прайс
	Труба ПЭ80 ГАЗ SDR 11- 63*5,8
КОЭФ. К ПОЗИЦИИ:
Районный к-т 15%
	п.м.
	70
	120
	 
	 
	 
	8400
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 

	16
	ТЕР24-02-002-02
	Сварка полиэтиленовых труб при помощи соединительных деталей с закладными нагревателями, диаметр трубы: 63 мм
КОЭФ. К ПОЗИЦИИ:
Районный к-т 15%
ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ:
ТЕР24-02-002-02 64 Газоснабжение  наружные  сети ОЗП=7,16; ЭМ-ЗПМ=3,82; ЗПМ=7,16; МАТ=3,81
	1 соединение
	1
	750,15
	119,23
	82,47
	 
	750,15
	119,23
	82,47
	 
	1,26
	1,26
	 
	 

	17
	ТЕРм08-02-141-01
	Укладка сигнальной ленты
КОЭФ. К ПОЗИЦИИ:
Районный к-т 15%
ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ:
ТЕРм08-02-141-01 144 Кабельная  линия  0.4кв,  ЛЭП  -10кв ОЗП=7,16; ЭМ-ЗПМ=3,4; ЗПМ=7,16; МАТ=3,65
	100 м кабеля
	0,7
	1323,54
	1128,06
	188,4
	-27,09
	926,48
	789,64
	131,88
	-18,96
	13,7
	9,59
	4
	2,8

	18
	прайс
	Лента сигнальная
КОЭФ. К ПОЗИЦИИ:
Районный к-т 15%
	п.м.
	70
	3,9
	 
	 
	 
	273
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 

	19
	ТЕР22-03-002-01
	Установка полиэтиленовых фасонных частей: отводов, колен, патрубков, переходов
КОЭФ. К ПОЗИЦИИ:
Районный к-т 15%
ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ:
ТЕР22-03-002-01 52 Водопровод  наружные  сети(изоляция, арматура,  колодцы,  прочие  работы) ОЗП=7,16; ЭМ-ЗПМ=3,91; ЗПМ=7,16; МАТ=3,63
	10 фасонных частей
	0,1
	1569,42
	373,08
	1196,34
	313,3
	156,94
	37,31
	119,63
	31,33
	4,8
	0,48
	2,62
	0,26

	20
	СЦМ-534-9510-1
	Неразъемное соединение "полиэтилен-сталь 63х57"
КОЭФ. К ПОЗИЦИИ:
Районный к-т 15%
ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ:
ТЕР22-03-002-01 52 Водопровод  наружные  сети(изоляция, арматура,  колодцы,  прочие  работы) ОЗП=7,16; ЭМ-ЗПМ=3,91; ЗПМ=7,16; МАТ=3,63
	шт
	1
	1016,4
	 
	 
	 
	1016,4
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 

	27
	ТЕР24-02-051-01
	Монтаж задвижки стальной фланцевой для надземной установки на газопроводах из труб условным диаметром: 50 мм
КОЭФ. К ПОЗИЦИИ:
Районный к-т 15%
ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ:
ТЕР24-02-051-01 64 Газоснабжение  наружные  сети ОЗП=7,16; ЭМ-ЗПМ=3,82; ЗПМ=7,16; МАТ=3,81
	1 задвижка
	1
	2245
	522,61
	202,92
	 
	2245
	522,61
	202,92
	 
	5,91
	5,91
	0,14
	0,14

	28
	прайс
	Кран шаровый D 50мм
КОЭФ. К ПОЗИЦИИ:
Районный к-т 15%
	шт
	1
	7896,12
	 
	 
	 
	7896,12
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 

	29
	ТЕР22-01-012-05
	Укладка стальных водопроводных труб с пневматическим испытанием диаметром: 150 мм (футляр 1шт.)
КОЭФ. К ПОЗИЦИИ:
Районный к-т 15%
ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ:
ТЕР22-01-012-05 55 Укладка  стальных  труб  наружных ОЗП=7,16; ЭМ-ЗПМ=3,86; ЗПМ=7,16; МАТ=3,95
	1 км трубопровода
	0,00075
	106730,86
	50318,47
	48874,25
	11561,44
	80,05
	37,74
	36,66
	8,67
	569
	0,43
	112,92
	0,08

	30
	СЦМ-103-0454
	Трубы стальные бесшовные, горячедеформированные со снятой фаской из стали марок 15, 20, 25 наружный диаметр 159 мм толщина стенки 4.5 мм
КОЭФ. К ПОЗИЦИИ:
Районный к-т 15%
ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ:
ТЕР22-01-012-05 55 Укладка  стальных  труб  наружных ОЗП=7,16; ЭМ-ЗПМ=3,86; ЗПМ=7,16; МАТ=3,95
	м
	0,75
	626,67
	 
	 
	 
	470
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 

	31
	ТЕР22-02-010-05
	Нанесение весьма усиленной антикоррозионной изоляции полимерными липкими лентами стальных трубопроводов диаметром: 150 мм
КОЭФ. К ПОЗИЦИИ:
Районный к-т 15%
ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ:
ТЕР22-02-010-05 52 Водопровод  наружные  сети(изоляция, арматура,  колодцы,  прочие  работы) ОЗП=7,16; ЭМ-ЗПМ=3,91; ЗПМ=7,16; МАТ=3,63
	1 км трубопровода
	0,00075
	1411102,2
	5395,08
	75693,04
	11855,72
	1058,33
	4,05
	56,77
	8,89
	62,7
	0,05
	94,61
	0,07

	32
	ТЕР22-05-003-01
	Протаскивание в футляр стальных труб диаметром: 63 мм
КОЭФ. К ПОЗИЦИИ:
Районный к-т 15%
ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ:
ТЕР22-05-003-01 58 Бестраншейная    прокладка  труб ОЗП=7,16; ЭМ-ЗПМ=4,2; ЗПМ=7,16; МАТ=3,39
	100 м трубы, уложенной в футляр
	0,0075
	10960,23
	6949,5
	154,98
	 
	82,2
	52,12
	1,16
	 
	84,4
	0,63
	0,17
	 

	33
	ТЕР22-05-004-01
	Заделка битумом и прядью концов футляра диаметром: 800 мм
КОЭФ. К ПОЗИЦИИ:
Районный к-т 15%;
Новый коэффициент ПЗ=0,1875; ОЗП=0,1875; ЭМ=0,1875; ЗПМ=0,1875; МАТ=0,1875; ТЗ=0,1875; ТЗМ=0,1875
ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ:
ТЕР22-05-004-01 58 Бестраншейная    прокладка  труб ОЗП=7,16; ЭМ-ЗПМ=4,2; ЗПМ=7,16; МАТ=3,39
	1 футляр
	1
	487,01
	115,1
	107,22
	 
	487,01
	115,1
	107,22
	 
	1,4981
	1,5
	0,0094
	0,01

	38
	ТЕР24-02-121-02
	Монтаж инвентарного узла для очистки и испытания газопровода, условный диаметр газопровода: до 100 мм
КОЭФ. К ПОЗИЦИИ:
Районный к-т 15%
ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ:
ТЕР24-02-121-02 64 Газоснабжение  наружные  сети ОЗП=7,16; ЭМ-ЗПМ=3,82; ЗПМ=7,16; МАТ=3,81
	1 узел
	1
	789,45
	439,7
	174,88
	 
	789,45
	439,7
	174,88
	 
	5,34
	5,34
	0,13
	0,13

	39
	ТЕР24-02-120-02
	Очистка полости трубопровода продувкой воздухом, условный диаметр газопровода: до 100 мм
КОЭФ. К ПОЗИЦИИ:
Районный к-т 15%;
Новый коэффициент ПЗ=2; ОЗП=2; ЭМ=2; ЗПМ=2; МАТ=2; ТЗ=2; ТЗМ=2
ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ:
ТЕР24-02-120-02 64 Газоснабжение  наружные  сети ОЗП=7,16; ЭМ-ЗПМ=3,82; ЗПМ=7,16; МАТ=3,81
	100 м трубопровода
	0,7
	218,39
	67,52
	150,87
	35,74
	152,87
	47,26
	105,61
	25,01
	0,82
	0,57
	0,4
	0,28

	40
	ТЕР24-02-122-02
	Подъем давления при испытании воздухом газопроводов низкого и среднего давления (до 0,3 МПа) условным диаметром: до 100 мм
КОЭФ. К ПОЗИЦИИ:
Районный к-т 15%;
Новый коэффициент ПЗ=2; ОЗП=2; ЭМ=2; ЗПМ=2; МАТ=2; ТЗ=2; ТЗМ=2
ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ:
ТЕР24-02-122-02 64 Газоснабжение  наружные  сети ОЗП=7,16; ЭМ-ЗПМ=3,82; ЗПМ=7,16; МАТ=3,81
	100 м газопровода
	0,7
	84,94
	19,76
	65,18
	10,7
	59,46
	13,83
	45,63
	7,49
	0,24
	0,17
	0,16
	0,11

	41
	ТЕР24-02-124-01
	Выдержка под давлением до 0,6 МПа при испытании на прочность и герметичность газопроводов условным диаметром: 50-300 мм
КОЭФ. К ПОЗИЦИИ:
Районный к-т 15%
ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ:
ТЕР24-02-124-01 64 Газоснабжение  наружные  сети ОЗП=7,16; ЭМ-ЗПМ=3,82; ЗПМ=7,16; МАТ=3,81
	1 участок испытания газопровода
	1
	5187,83
	1152,76
	4035,07
	625,95
	5187,83
	1152,76
	4035,07
	625,95
	14
	14
	9,8
	9,8

	42
	ТЕР24-02-100-03
	Отключение и заглушка под газом действующих стальных газопроводов, условный диаметр газопровода: до 100 мм
КОЭФ. К ПОЗИЦИИ:
Районный к-т 15%
ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ:
ТЕР24-02-100-03 64 Газоснабжение  наружные  сети ОЗП=7,16; ЭМ-ЗПМ=3,82; ЗПМ=7,16; МАТ=3,81
	10 отключений
	0,1
	9783,24
	4240,35
	2339,9
	 
	978,32
	424,03
	233,99
	 
	47,95
	4,8
	 
	 

	Итого прямые затраты по смете в текущих ценах
	47806,44
	9951,24
	11420,9
	1741,74
	 
	132,39
	 
	23,26

	Накладные расходы
	11794,02
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 

	Сметная прибыль
	7978,81
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 

	Итоги по смете:
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 

	  Итого Строительные работы
	65463,63
	 
	 
	 
	 
	122,8
	 
	20,46

	  Итого Монтажные работы
	2115,64
	 
	 
	 
	 
	9,59
	 
	2,8

	  Итого
	67579,27
	 
	 
	 
	 
	132,39
	 
	23,26

	    В том числе:
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 

	      Материалы
	26293,69
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 

	      Машины и механизмы
	11420,9
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 

	      ФОТ
	11692,98
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 

	      Накладные расходы
	11794,02
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 

	      Сметная прибыль
	7978,81
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 

	  Временные здания и сооружения 1,5%
	1013,69
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 

	  Итого
	68592,96
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 

	  Производство работ в зимнее время 3,465%
	2376,75
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 

	  Премия за ввод 1,5%
	1028,89
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 

	  Технадзор 1,1%
	754,52
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 

	  Итого
	72753,12
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 

	  Непредвиденные затраты 1%
	727,53
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 

	  Итого с непредвиденными
	73480,65
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 

	  Транспортные расходы на материалы
	6573,42
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 

	  Перебазпровка техники
	13407
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 

	  Командировочные расходы 200рх3чх10д=6000
	6000
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 

	  Итого с учетом доп. затрат в тек ценах
	99461,07
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 

	  НДС 18%
	17902,99
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 

	  ВСЕГО по смете
	117364,06
	 
	 
	 
	 
	132,39
	 
	23,26


Приложение

                                                                         В  администрацию 
муниципального образования 

Светлинский поссовет Светлинского района 

Оренбургской области

Котировочная заявка

на выполнение работ  для муниципальных нужд Светлинского поссовета
«______»_________________2010г

Изучив направленный Вами запрос котировочной цены

	1
	Наименование, Ф.И.О. руководителя, действующий на основании ___  (для юридического лица), 

Ф.И.О. (для  физического лица) 

	2
	Место нахождения (для юридического лица), место жительства (для  физического лица)

	3
	Банковские реквизиты участника размещения заказа

	4
	Идентификационный номер налогоплательщика

	5
	Цена работ с указанием сведений о включенных (не включенных) в нее расходах, в том числе расходах на перевозку, страхование, уплату таможенных пошлин, налогов сборов и других обязательных платежей;


 


Мы обязуемся, в случае принятия нашего предложения (котировочной заявке), выполнить указанные  в запросе котировок работы в  соответствии  со сроком  выполнения работ,  приведенным  в запросе  котировок,  и  согласны с имеющимся  в нем порядком платежей.

До  подготовки  и оформления официального контракта настоящее предложение (котировочная заявка) вместе с протоколом рассмотрения и оценки котировочных заявок  будут выполнять роль обязательного контракта между нами.

Мы признаем, что направление заказчиком запроса котировок   и   представление  подрядчиком  соответствующей  котировочной заявки  не накладывает на стороны никаких дополнительных обязательств.

_________________                                                            _______________________________

     (подпись,                                                   (фамилия,имя,отчество подписавшего,должность)

М.П

Проект муниципального контракта 

на выполнение работ для нужд муниципального образования Светлинский поссовет
пос.Светлый                                                                                                     «___»___________ 2010 г.

Администрация муниципального образования Светлинский поссовет Светлинского района Оренбургской области, именуемая в дальнейшем Заказчик, в лице главы администрации Болтенкова Александра Николаевича, действующего на основании Устава, с одной стороны, и____________________________________, в лице _______________________________, действующего на основании __________________, именуем_____ в дальнейшем Подрядчик, с другой стороны, совместно именуемые в дальнейшем Стороны, заключили настоящий муниципальный контракт о нижеследующем.

Статья 1. Предмет контракта


1.1.По настоящему контракту «Подрядчик» обязуется в установленный контрактом срок по заданию «Заказчика», выполнить подрядные работы по газоснабжению жилых домов по ул. Промышленная №54-58, согласно прилагаемой сметной документации  (далее Объект), а «Заказчик» обязуется принять его результат и оплатить.
1.2. «Подрядчик» обязуется выполнить своим иждивением на свой риск собственными и привлеченными средствами работы по возведению объекта в соответствии с условиями контракта.

Статья 2. Стоимость работ по контракту

2.1. Цена работ подлежащих выполнению «Подрядчиком» согласно результатам
проведенного запроса котировок составляет _________(_____________________________________ ) рублей.

2.2. Цена контракта остается фиксированной на протяжении всего срока выполнения контракта.

Статья 3. Обязательства Подрядчика

Для выполнения работ по настоящему контракту «Подрядчик» в счет стоимости, предусмотренной статьей 2, обязуется:

3.1. Выполнить все работы в объеме и сроки, предусмотренные в настоящем контракте и приложениях к нему, и сдать работы «Заказчику» в состоянии, позволяющем осуществить нормальную эксплуатацию объекта.

3.2. Производить работы в полном соответствии с проектами, сметами, рабочими чертежами и строительными нормами и правилами.

3.3.До начала производства работ согласовать с «Заказчиком» перечень выполняемых строительно-монтажных работ.

3.4. Информировать «Заказчика» о заключении контрактов с субподрядчиками по мере их заключения. В информации должен излагаться предмет контракта, наименование и адрес «Субподрядчика».
3.5. Нести ответственность перед «Заказчиком» за надлежащее исполнение работ по настоящему контракту привлеченными субподрядчиками, за координацию их деятельности.
3.6. Обеспечить выполнение на строительной площадке необходимых мероприятий по технике безопасности, охране окружающей среды, зеленых насаждений в части выполняемых им работ от своего имени оформлять и получать разрешения, связанные с производством работ.

3.7. Вывезти в недельный срок со дня подписания акта о приемке объекта за пределы строительной площадки, принадлежащие ему строительные машины и оборудование, транспортные средства, инструменты, приборы, инвентарь, строительные материалы, временные здания и сооружения и другое имущество, а также строительный мусор в места, указанные «Заказчиком».

3.8. Обеспечить в недельный срок благоустройство территории после выполнения работ.

3.9. Выполнить в полном объеме все свои обязательства, предусмотренные в последующих статьях настоящего контракта.

Статья 4. Обязательства Заказчика

Для выполнения настоящего контракта «Заказчик» обязуется:

4.1. Обеспечить финансирование строительства. Произвести оплату выполненных «Подрядчиком» работ в порядке, установленным гл. 6 настоящего контракта.

4.2.Выполнить в полном объеме все свои обязательства, предусмотренные в других статьях настоящего контракта. 
Статья 5. Сроки выполнения работ

5.1.Работы по настоящему Контракту должны быть выполнены в полном объеме и сданы Заказчику в следующие сроки:

- начало выполнения работ - с момента заключения настоящего Контракта;
-окончание выполнения работ – до 31 октября 2010 года.
5.2. Датой окончания выполнения работ считается дата подписания (утверждения) Сторонами Акта сдачи - приемки выполненных работ.

Статья 6. Платежи и расчеты

6.1. Оплата производится в два этапа:

- предоплата 30%

- оставшиеся 70% в течение 5 банковских дней после подписания акта приема-сдачи выполненных работ.
6.2.Форма оплаты - безналичный расчет.

Статья 7. Производство работ

7.1.Временные подсоединения коммуникаций на период выполнения работ на площадке и вновь построенных коммуникаций в точках подключения осуществляет «Подрядчик».
7.2. В случае если «Заказчиком» будут обнаружены некачественно выполненные работы, «Подрядчик» своими силами и без увеличения стоимости строительства обязан в согласованный срок переделать эти работы для обеспечения их надлежащего качества. 

Статья 8. Охрана работ

8.1. «Подрядчик» обеспечивает надлежащую охрану материалов, оборудования, строительной техники и другого имущества на территории строительной площадки от начала работ до завершения работ и приемки «Заказчиком» завершенного строительством объекта.
Статья 9. Обстоятельства непреодолимой силы

9.1. Стороны освобождаются от ответственности за частичное или полное неисполнение обязательств по настоящему контракту, если оно явилось следствием природных явлений, действия внешних объективных факторов и прочих обстоятельств непреодолимой силы и если эти обстоятельства непосредственно повлияли на исполнение настоящего контракта. Срок исполнения обязательств по настоящему контракту отодвигается соразмерно времени, в течение которого действовали обстоятельства непреодолимой силы, а также последствия, вызванные этими обстоятельствами.

9.2. Если обстоятельства непреодолимой силы или их последствия будут длиться более трех месяцев, то «Подрядчик» и «Заказчик» обсудят, какие меры следует принять для продолжения строительства. Если стороны не смогут договориться в течение двух месяцев, тогда каждая из сторон вправе потребовать расторжения контракта.

Статья 10. Приемка законченного строительством объекта

10.1. Приемка завершенного объекта осуществляется после выполнения сторонами всех обязательств, предусмотренных настоящим контрактом, в соответствии с установленным порядком.
10.2. Приемка объекта производится в течение 10 дней после даты получения «Заказчиком» письменного извещения «Подрядчика» о его готовности.

10.3. До сдачи объекта «Подрядчик» несет ответственность за риск случайного его уничтожения и повреждения, кроме случаев, связанных с обстоятельствами непреодолимой силы. 

Статья 11. Гарантии

11.1. Подрядчик гарантирует

- надлежащее качество используемых материалов, конструкций, оборудования и систем, соответствие их проектным спецификациям, государственным стандартам и техническим условиям, обеспеченность их соответствующими сертификатами, техническими паспортами и другими документами, удостоверяющими их качество;

- качество выполнения всех работ в соответствии с проектной документацией и действующими нормами и техническими условиями;

- своевременное устранение недостатков и дефектов, выявленных при приемке работ и в период гарантийной эксплуатации объекта;

- бесперебойное функционирование инженерных систем и оборудования при нормальной эксплуатации объекта.

11.2. Гарантийный срок нормальной эксплуатации объекта и входящих в него инженерных систем, оборудования, материалов и работ устанавливается в течение всего гарантийного срока его эксплуатации, который составляет 24 месяцев со дня сдачи объекта в эксплуатацию. Если в период гарантийной эксплуатации объекта обнаружатся дефекты, препятствующие нормальной эксплуатации, то «Подрядчик» обязан их устранить за свой счет и в согласованные сроки. Для участия в составлении акта, фиксирующего дефекты, согласование порядка и сроков их устранения, «Подрядчик» обязан командировать своего представителя не позднее 5 дней со дня получения письменного извещения «Заказчика». Гарантийный срок в этом случае продлевается соответственно на период устранения дефектов. Указанные гарантии не распространяются на случаи преднамеренного повреждения объекта со стороны третьих лиц.
11.3. При отказе «Подрядчика» от составления или подписания акта обнаруженных дефектов и недоделок для их подтверждения «Заказчик» назначает квалифицированную экспертизу, которая составляет соответствующий акт по фиксированию дефектов и недоделок и их характера, что не исключает право «Заказчика» обратиться в суд по данному вопросу.

12. Ответственность сторон

12.1. За неисполнение или ненадлежащее исполнение настоящего Контракта Стороны несут ответственность, предусмотренную гражданским законодательством Российской Федерации и настоящим Контрактом.

12.2. Подрядчик несет ответственность перед Заказчиком за нарушение Контракта, если не докажет, что такое нарушение произошло не по его вине.
12.3. В случае просрочки исполнения Подрядчиком обязательства, предусмотренного настоящим муниципальным контрактом, Заказчик вправе потребовать уплату неустойки (штрафа, пеней). Неустойка (штраф, пени) начисляется за каждый день просрочки исполнения обязательства, предусмотренного настоящим муниципальным контрактом, начиная со дня, следующего после дня истечения срока исполнения обязательства. Размер такой неустойки (штрафа, пеней) устанавливается в размере 2/300 действующей на день уплаты неустойки (штрафа, пеней) ставки рефинансирования Центрального банка Российской Федерации. Подрядчик освобождается от уплаты неустойки (штрафа, пеней), если докажет, что просрочка исполнения указанного обязательства произошла вследствие непреодолимой силы или по вине заказчика.
Статья 13. Особые условия

13.1. Ущерб, нанесенный третьему лицу в результате строительства объекта по вине «Подрядчика», компенсируется «Подрядчиком».
13.2.
Любая договоренность между сторонами, влекущая за собой новые обстоятельства, не предусмотренные настоящим контрактом, считается действительной, если она подтверждена сторонами в письменной форме в виде дополнительного соглашения.

13.3. Спорные вопросы, возникающие в ходе исполнения настоящего контракта, решаются путем переговоров  или арбитражным судом в установленном порядке.
13.4. Срок вступления контракта в силу наступает с момента его подписания и действует до окончания строительства объекта.

13.5. Настоящий контракт составлен в двух экземплярах: по одному для каждой из сторон.

РЕКВИЗИТЫ СТОРОН:
Заказчик 

Подрядчик


(подпись)
(подпись)
