Запрос котировок

на выполнение работ  для муниципальных нужд Светлинского поссовета
«20» сентября 2010 года 

1. Заказчик: Администрация муниципального образования Светлинский поссовет Светлинского района Оренбургской области

Юридический  (почтовый) адрес: 462740, Оренбургская область, Светлинский район, пос.Светлый, ул.Советская, 14

Адрес электронной почты: administrac111@mail.ru
Ф.И.О., должность руководителя: Болтенков Александр Николаевич – глава  администрации Светлинского поссовета Светлинского района Оренбургской области

Контактное лицо, телефон: Лещева Наталья Олеговна, Шемякин Николай Александрович, (35366) 2-10-64, 2-10-63 (факс)

2. Наименование, характеристики и объем выполняемых работ: расширение системы газораспределения для жилого дома №2 по ул.Мира, согласно локально сметного расчета (прилагается).

3. Место выполнения работ: Оренбургская область, Светлинский район, пос.Светлый, ул.Промышленная
4. Срок выполнения работ: до 31.10.2010 года
5. Максимальная цена муниципального контракта: 139126,51 рублей (сто тридцать девять тысяч сто  двадцать шесть рублей 51 копейка).  

Цена включает в себя все расходы по выполнению работ, в том числе расходах на перевозку, страхование, уплату таможенных пошлин, налогов, сборов и других обязательных платежей, т.е. цена является конечной

6. Порядок оплаты выполненных работ: предоплата 30%, оставшиеся 70% в течение 5 банковских дней после подписания акта приема-сдачи выполненных работ. Форма оплаты: безналичный расчет.

7. Источник финансирования:  бюджет  муниципального образования Светлинский поссовет Светлинского района Оренбургской области
8. Место подачи котировочных заявок: Оренбургская область, Светлинский район, пос.Светлый, ул.Советская, 14, администрация Светлинского поссовета, факс 8 /35366/2-10-63 в срок до 17.00 часов 24.09.2010 года (время местное)

9. Требование к участнику размещения заказа: отсутствие в реестре недобросовестных поставщиков сведений об участнике размещения заказа;  наличие допуска СРО по данному виду работ.

10.  Срок подписания победителем в проведении запроса котировок муниципального контракта: не ранее чем через 7 дней со дня размещения на  сайте www.svetlyiadmin.ucoz.ru   протокола рассмотрения и оценки котировочных заявок и не позднее чем  через 20 дней со дня подписания  указанного протокола

11.  Котировочная заявка оформляется на бумажном носителе, электронная форма подачи заявки не предусмотрена.

Участником размещения заказа может быть представлена только одна котировочная заявка.


Уведомляем Вас, что при равенстве  цен  и  других  условий  котировочных   заявок  предпочтение отдается котировочной заявке, поступившей раньше.

Уведомляем Вас, что  направление  Заказчиком  запроса  котировки   цен и  представление  участником размещения заказа котировки  цен  не  накладывает  на  стороны  никаких дополнительных обязательств.

Заявку представить по указанной форме (прилагается).

Котировочные заявки, полученные после установленного срока, к рассмотрению не принимаются. 

Глава администрации                                                                                                      А.Н.Болтенков
Приложение
 к запросу котировок

на выполнение работ  для муниципальных нужд Светлинского поссовета 
	
	
	
	ЛОКАЛЬНЫЙ СМЕТНЫЙ РАСЧЕТ №
	
	
	
	
	

	
	
	
	(локальная смета)
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	на 
	расширение системы газораспределения для  жилого дома № 2  по ул. Мира 

 
	 
	
	
	
	
	

	
	
	
	 (наименование работ и затрат, наименование объекта) 
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	Основание: 
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	Сметная стоимость 
	
	
	
	
	139,126
	тыс.руб.
	
	
	
	

	
	
	
	      строительных работ 
	
	
	
	86,418
	тыс.руб.
	
	
	
	

	
	
	
	      монтажных работ 
	
	
	
	
	3,718
	тыс.руб.
	
	
	
	

	
	
	
	Средства  на оплату труда 
	
	
	
	12,443
	тыс.руб.
	
	
	
	

	
	
	
	Сметная трудоемкость 
	
	
	
	
	138,85
	чел.час
	
	
	
	
	

	
	
	
	Трудозатраты механизаторов 
	
	
	
	25,37
	чел.час
	
	
	
	
	

	
	
	
	Составлен(а) в текущих (прогнозных) ценах по состоянию на _______200_ г.
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	№ пп
	Обоснование
	Наименование
	Ед. изм.
	Кол.
	Стоимость единицы, руб.
	Общая стоимость, руб.
	Т/з осн.
раб.на ед.
	Т/з осн.
раб.
Всего
	Т/з мех. на ед.
	Т/з мех.
Всего

	
	
	
	
	
	Всего
	В том числе
	Всего
	В том числе
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	Осн.З/п
	Эк.Маш
	З/пМех
	
	Осн.З/п
	Эк.Маш
	З/пМех
	
	
	
	

	1
	2
	3
	4
	5
	6
	7
	8
	9
	10
	11
	12
	13
	14
	15
	16
	17

	                           Раздел 1. Земляные работы

	1
	ТЕР01-01-003-15
	Разработка грунта в отвал экскаваторами "драглайн" или "обратная лопата" с ковшом вместимостью 0,5 (0,5-0,63) м3, группа грунтов: 3
КОЭФ. К ПОЗИЦИИ:
Районный к-т 15%
ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ:
ТЕР01-01-003-15 1 Земляные и подготовительные работы,  выполняемые  механизированным  способом ОЗП=7,16; ЭМ-ЗПМ=4,72; ЗПМ=7,16; МАТ=4,15
НР, (557,43 руб.): 95%*0,94 от ФОТ
СП, (312,11 руб.): 50% от ФОТ
	1000 м3 грунта
	0,1107
	23792,58
	1147,74
	22644,84
	4491,15
	2633,84
	127,05
	2506,79
	497,17
	17,23
	1,91
	37,41
	4,14

	2
	ТЕР01-02-057-01
	Разработка грунта вручную в траншеях глубиной до 2 м без креплений с откосами, группа грунтов: 1
КОЭФ. К ПОЗИЦИИ:
Районный к-т 15%
ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ:
ТЕР01-02-057-03 2 Земляные работы, выполняемые ручным способом ОЗП=7,16; ЗПМ=7,16; МАТ=2,57
НР, (727,05 руб.): 80%*0,94 от ФОТ
СП, (435,07 руб.): 45% от ФОТ
	100 м3 грунта
	0,123
	7860,34
	7860,34
	 
	 
	966,82
	966,82
	 
	 
	118
	14,51
	 
	 

	3
	ТЕР01-02-057-01
	Разработка грунта вручную в траншеях глубиной до 2 м без креплений с откосами, группа грунтов: 1
КОЭФ. К ПОЗИЦИИ:
Районный к-т 15%;
3.187 Доработка вручную, зачистка дна и стенок с выкидкой грунта в котлованах и траншеях, разработанных механизированным способом ОЗП=1,2; ТЗ=1,2
ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ:
ТЕР01-02-057-03 2 Земляные работы, выполняемые ручным способом ОЗП=7,16; ЗПМ=7,16; МАТ=2,57
НР, (44,33 руб.): 80%*0,94 от ФОТ
СП, (26,53 руб.): 45% от ФОТ
	100 м3 грунта
	0,00625
	9432,41
	9432,41
	 
	 
	58,95
	58,95
	 
	 
	141,6
	0,89
	 
	 

	4
	ТЕР23-01-001-01
	Устройство основания: песчаного
КОЭФ. К ПОЗИЦИИ:
Районный к-т 15%
ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ:
ТЕР23-01-001-01 59 Канализация  наружные сети(основания,  колодцы,  гидроизоляция, прочие  работы,  коллекторы) ОЗП=7,16; ЭМ-ЗПМ=3,92; ЗПМ=7,16; МАТ=3,63
НР, (1117,58 руб.): 130%*0,94 от ФОТ
СП, (813,95 руб.): 89% от ФОТ
	10 м3 основания
	1,23
	835,85
	712,24
	123,61
	31,29
	1028,09
	876,06
	152,03
	38,49
	10,2
	12,55
	0,35
	0,43

	5
	ТЕР01-02-061-01
	Засыпка вручную траншей, пазух котлованов и ям, группа грунтов: 1
КОЭФ. К ПОЗИЦИИ:
Районный к-т 15%
ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ:
ТЕР01-02-061-03 2 Земляные работы, выполняемые ручным способом ОЗП=7,16; ЗПМ=7,16; МАТ=2,57
НР, (1047,45 руб.): 80%*0,94 от ФОТ
СП, (626,8 руб.): 45% от ФОТ
	100 м3 грунта
	0,246
	5662,11
	5662,11
	 
	 
	1392,88
	1392,88
	 
	 
	88,5
	21,77
	 
	 

	6
	ТЕР01-02-061-01
	Засыпка вручную траншей, пазух котлованов и ям, группа грунтов: 1
КОЭФ. К ПОЗИЦИИ:
Районный к-т 15%
ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ:
ТЕР01-02-061-03 2 Земляные работы, выполняемые ручным способом ОЗП=7,16; ЗПМ=7,16; МАТ=2,57
НР, (26,61 руб.): 80%*0,94 от ФОТ
СП, (15,93 руб.): 45% от ФОТ
	100 м3 грунта
	0,00625
	5662,11
	5662,11
	 
	 
	35,39
	35,39
	 
	 
	88,5
	0,55
	 
	 

	7
	ТЕР01-01-033-03
	Засыпка траншей и котлованов с перемещением грунта до 5 м бульдозерами мощностью: 59 (80) кВт (л.с.), 3 группа грунтов
КОЭФ. К ПОЗИЦИИ:
Районный к-т 15%
ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ:
ТЕР01-01-033-03 1 Земляные и подготовительные работы,  выполняемые  механизированным  способом ОЗП=7,16; ЭМ-ЗПМ=4,72; ЗПМ=7,16; МАТ=4,15
НР, (95,63 руб.): 95%*0,94 от ФОТ
СП, (53,55 руб.): 50% от ФОТ
	1000 м3 грунта
	0,0861
	4544,44
	 
	4544,44
	1243,75
	391,28
	 
	391,28
	107,09
	 
	 
	10,36
	0,89

	8
	ТЕР01-01-033-09
	При перемещении грунта на каждые последующие 5 м добавлять: к норме 01-01-033-3
КОЭФ. К ПОЗИЦИИ:
Районный к-т 15%
ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ:
ТЕР01-01-033-09 1 Земляные и подготовительные работы,  выполняемые  механизированным  способом ОЗП=7,16; ЭМ-ЗПМ=4,72; ЗПМ=7,16; МАТ=4,15
НР, (41,44 руб.): 95%*0,94 от ФОТ
СП, (23,21 руб.): 50% от ФОТ
	1000 м3 грунта
	0,0861
	1969,54
	 
	1969,54
	539
	169,58
	 
	169,58
	46,41
	 
	 
	4,49
	0,39

	9
	ТЕР01-02-005-01
	Уплотнение грунта пневматическими трамбовками, группа грунтов: 1, 2
КОЭФ. К ПОЗИЦИИ:
Районный к-т 15%
ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ:
ТЕР01-02-005-01 1 Земляные и подготовительные работы,  выполняемые  механизированным  способом ОЗП=7,16; ЭМ-ЗПМ=4,72; ЗПМ=7,16; МАТ=4,15
НР, (652,44 руб.): 95%*0,94 от ФОТ
СП, (365,31 руб.): 50% от ФОТ
	100 м3 уплотненного грунта
	0,615
	2554,21
	916,2
	1638,01
	271,8
	1570,84
	563,46
	1007,38
	167,16
	12,53
	7,71
	3,04
	1,87

	10
	ТЕР01-01-013-14
	Разработка грунта с погрузкой на автомобили-самосвалы экскаваторами с ковшом вместимостью 0,5 (0,5-0,63) м3, группа грунтов: 2
КОЭФ. К ПОЗИЦИИ:
Районный к-т 15%
ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ:
ТЕР01-01-013-14 1 Земляные и подготовительные работы,  выполняемые  механизированным  способом ОЗП=7,16; ЭМ-ЗПМ=4,72; ЗПМ=7,16; МАТ=4,15
НР, (208,38 руб.): 95%*0,94 от ФОТ
СП, (116,68 руб.): 50% от ФОТ
	1000 м3 грунта
	0,0369
	26270,39
	1004,55
	25235,05
	5319,25
	969,38
	37,07
	931,17
	196,28
	15,08
	0,56
	43,62
	1,61

	11
	310-3001-1
	Перевозка грузов автомобилями-самосвалами грузоподъемностью 10 т, работающих вне карьера, расстояние перевозки 1 км; нормативное время пробега 0,263 час; класс груза 1
КОЭФ. К ПОЗИЦИИ:
Районный к-т 15%
ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ:
310-3001-1 3 Перевозки автомобилями-самосвалами ЭМ-ЗПМ=4,28
	1 т
	59,04
	3,07
	 
	 
	 
	181,25
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 

	                           Раздел 2. Газопровод

	12
	ТЕР24-02-003-02
	Выравнивание концов полиэтиленовых труб, диаметр трубы: 110 мм
КОЭФ. К ПОЗИЦИИ:
Районный к-т 15%
ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ:
ТЕР24-02-003-02 64 Газоснабжение  наружные  сети ОЗП=7,16; ЭМ-ЗПМ=3,82; ЗПМ=7,16; МАТ=3,81
НР, (60,37 руб.): 130%*0,94 от ФОТ
СП, (43,97 руб.): 89% от ФОТ
	1 конец
	2
	52,44
	24,7
	27,73
	 
	104,87
	49,4
	55,47
	 
	0,3
	0,6
	 
	 

	13
	ТЕР24-02-031-02
	Укладка газопроводов из полиэтиленовых труб в траншею со стационарно установленного барабана, диаметр газопровода: 110 мм
КОЭФ. К ПОЗИЦИИ:
Районный к-т 15%
ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ:
ТЕР24-02-031-02 64 Газоснабжение  наружные  сети ОЗП=7,16; ЭМ-ЗПМ=3,82; ЗПМ=7,16; МАТ=3,81
НР, (819,8 руб.): 130%*0,94 от ФОТ
СП, (597,07 руб.): 89% от ФОТ
	100 м укладки
	1,23
	772,52
	545,42
	226,95
	 
	950,2
	670,87
	279,14
	 
	6
	7,38
	 
	 

	14
	Прайс
	Трубы ПЭ 110мм
КОЭФ. К ПОЗИЦИИ:
Районный к-т 15%
	м
	123
	266,9
	 
	 
	 
	32828,7
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 

	15
	ТЕР24-02-006-04
	Установка тройника на газопроводе из полиэтиленовых труб в горизонтальной плоскости, диаметр газопровода: 160 мм
КОЭФ. К ПОЗИЦИИ:
Районный к-т 15%
ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ:
ТЕР24-02-006-04 64 Газоснабжение  наружные  сети ОЗП=7,16; ЭМ-ЗПМ=3,82; ЗПМ=7,16; МАТ=3,81
НР, (351,46 руб.): 130%*0,94 от ФОТ
СП, (255,97 руб.): 89% от ФОТ
	1 тройник
	1
	2138,06
	287,61
	277,87
	 
	2138,06
	287,61
	277,87
	 
	3,04
	3,04
	 
	 

	16
	Прайс
	Тройник 160х110
КОЭФ. К ПОЗИЦИИ:
Районный к-т 15%
	шт
	1
	1166
	 
	 
	 
	1166
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 

	17
	ТЕР22-03-002-01
	Установка полиэтиленовых фасонных частей: отводов, колен, патрубков, переходов
КОЭФ. К ПОЗИЦИИ:
Районный к-т 15%
ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ:
ТЕР22-03-002-01 52 Водопровод  наружные  сети(изоляция, арматура,  колодцы,  прочие  работы) ОЗП=7,16; ЭМ-ЗПМ=3,91; ЗПМ=7,16; МАТ=3,63
НР, (83,88 руб.): 130%*0,94 от ФОТ
СП, (61,09 руб.): 89% от ФОТ
	10 фасонных частей
	0,1
	1569,42
	373,08
	1196,34
	313,3
	156,94
	37,31
	119,63
	31,33
	4,8
	0,48
	2,62
	0,26

	18
	Прайс
	Муфта  ПЭ -110
КОЭФ. К ПОЗИЦИИ:
Районный к-т 15%
	шт
	1
	478,4
	 
	 
	 
	478,4
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 

	19
	ТЕРм08-02-141-01
	Укладка сигнальной ленты
КОЭФ. К ПОЗИЦИИ:
Районный к-т 15%
ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ:
ТЕРм08-02-141-01 144 Кабельная  линия  0.4кв,  ЛЭП  -10кв ОЗП=7,16; ЭМ-ЗПМ=3,4; ЗПМ=7,16; МАТ=3,65
НР, (1209,29 руб.): 95%*0,94 от ФОТ
СП, (880,22 руб.): 65% от ФОТ
	100 м кабеля
	1,23
	1323,54
	1128,06
	188,4
	-27,09
	1627,96
	1387,51
	231,73
	-33,32
	13,7
	16,85
	4
	4,92

	20
	Прайс
	Лента сигнальная
КОЭФ. К ПОЗИЦИИ:
Районный к-т 15%
	м
	123
	3,9
	 
	 
	 
	479,7
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 

	21
	ТЕР24-02-034-02
	Укладка газопроводов из одиночных полиэтиленовых труб в траншею, диаметр газопровода: до 225 мм (футляр D160мм-1шт*9=9м.п.)
КОЭФ. К ПОЗИЦИИ:
Районный к-т 15%
ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ:
ТЕР24-02-034-02 64 Газоснабжение  наружные  сети ОЗП=7,16; ЭМ-ЗПМ=3,82; ЗПМ=7,16; МАТ=3,81
НР, (29,46 руб.): 130%*0,94 от ФОТ
СП, (21,46 руб.): 89% от ФОТ
	100 м газопровода
	0,09
	697,41
	173,08
	524,33
	94,77
	62,77
	15,58
	47,19
	8,53
	2,28
	0,21
	0,74
	0,07

	22
	Прайс
	Трубы  из полиэтилена , наружным диаметром 160 мм
КОЭФ. К ПОЗИЦИИ:
Районный к-т 15%
	м
	9,18
	639,11
	 
	 
	 
	5867,03
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 

	23
	ТЕР22-05-003-01
	Протаскивание в футляр стальных труб диаметром: 100 мм
КОЭФ. К ПОЗИЦИИ:
Районный к-т 15%
ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ:
ТЕР22-05-003-01 58 Бестраншейная    прокладка  труб ОЗП=7,16; ЭМ-ЗПМ=4,2; ЗПМ=7,16; МАТ=3,39
НР, (764,3 руб.): 130%*0,94 от ФОТ
СП, (556,65 руб.): 89% от ФОТ
	100 м трубы, уложенной в футляр
	0,09
	10960,23
	6949,5
	154,98
	 
	986,42
	625,45
	13,95
	 
	84,4
	7,6
	0,17
	0,02

	24
	ТЕР22-05-004-01
	Заделка битумом и прядью концов футляра диаметром: 800 мм
КОЭФ. К ПОЗИЦИИ:
Районный к-т 15%;
Новый коэффициент ПЗ=0,125; ОЗП=0,125; ЭМ=0,125; ЗПМ=0,125; МАТ=0,125; ТЗ=0,125; ТЗМ=0,125
ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ:
ТЕР22-05-004-01 58 Бестраншейная    прокладка  труб ОЗП=7,16; ЭМ-ЗПМ=4,2; ЗПМ=7,16; МАТ=3,39
НР, (93,76 руб.): 130%*0,94 от ФОТ
СП, (68,29 руб.): 89% от ФОТ
	1 футляр
	1
	324,68
	76,73
	71,48
	 
	324,68
	76,73
	71,48
	 
	0,9988
	1
	0,0062
	0,01

	25
	ТЕР24-02-081-01
	Устройство контрольной трубки на кожухе перехода газопровода
КОЭФ. К ПОЗИЦИИ:
Районный к-т 15%
ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ:
ТЕР24-02-081-01 64 Газоснабжение  наружные  сети ОЗП=7,16; ЭМ-ЗПМ=3,82; ЗПМ=7,16; МАТ=3,81
НР, (188,25 руб.): 130%*0,94 от ФОТ
СП, (137,1 руб.): 89% от ФОТ
	1 установка
	1
	1322,9
	124
	239,43
	30,05
	1322,9
	124
	239,43
	30,05
	1,54
	1,54
	0,48
	0,48

	26
	ТЕР24-02-090-03
	Врезка штуцером в действующие стальные газопроводы низкого давления под газом со снижением давления, условный диаметр врезаемого газопровода: до 100 мм
КОЭФ. К ПОЗИЦИИ:
Районный к-т 15%
ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ:
ТЕР24-02-090-03 64 Газоснабжение  наружные  сети ОЗП=7,16; ЭМ-ЗПМ=3,82; ЗПМ=7,16; МАТ=3,81
НР, (571,69 руб.): 130%*0,94 от ФОТ
СП, (416,37 руб.): 89% от ФОТ
	10 врезок
	0,1
	10179,26
	4678,31
	2194,17
	 
	1017,93
	467,83
	219,42
	 
	54,37
	5,44
	 
	 


	27
	ТЕР24-02-090-05
	Врезка штуцером в действующие стальные газопроводы низкого давления под газом со снижением давления, условный диаметр врезаемого газопровода: до 150 мм
КОЭФ. К ПОЗИЦИИ:
Районный к-т 15%
ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ:
ТЕР24-02-090-05 64 Газоснабжение  наружные  сети ОЗП=7,16; ЭМ-ЗПМ=3,82; ЗПМ=7,16; МАТ=3,81
НР, (837,05 руб.): 130%*0,94 от ФОТ
СП, (609,63 руб.): 89% от ФОТ
	10 врезок
	0,1
	16611,08
	6849,78
	3450,64
	 
	1661,11
	684,98
	345,06
	 
	78,48
	7,85
	 
	 

	28
	ТЕР24-02-121-02
	Монтаж инвентарного узла для очистки и испытания газопровода, условный диаметр газопровода: до 100 мм
КОЭФ. К ПОЗИЦИИ:
Районный к-т 15%
ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ:
ТЕР24-02-121-02 64 Газоснабжение  наружные  сети ОЗП=7,16; ЭМ-ЗПМ=3,82; ЗПМ=7,16; МАТ=3,81
НР, (537,31 руб.): 130%*0,94 от ФОТ
СП, (391,33 руб.): 89% от ФОТ
	1 узел
	1
	789,45
	439,7
	174,88
	 
	789,45
	439,7
	174,88
	 
	5,34
	5,34
	0,13
	0,13

	29
	ТЕР24-02-120-02
	Очистка полости трубопровода продувкой воздухом, условный диаметр газопровода: до 100 мм
КОЭФ. К ПОЗИЦИИ:
Районный к-т 15%
ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ:
ТЕР24-02-120-02 64 Газоснабжение  наружные  сети ОЗП=7,16; ЭМ-ЗПМ=3,82; ЗПМ=7,16; МАТ=3,81
НР, (77,6 руб.): 130%*0,94 от ФОТ
СП, (56,52 руб.): 89% от ФОТ
	100 м трубопровода
	1,23
	109,19
	33,76
	75,44
	17,87
	134,31
	41,52
	92,79
	21,98
	0,41
	0,5
	0,2
	0,25

	30
	ТЕР24-02-122-02
	Подъем давления при испытании воздухом газопроводов низкого и среднего давления (до 0,3 МПа) условным диаметром: до 100 мм
КОЭФ. К ПОЗИЦИИ:
Районный к-т 15%
ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ:
ТЕР24-02-122-02 64 Газоснабжение  наружные  сети ОЗП=7,16; ЭМ-ЗПМ=3,82; ЗПМ=7,16; МАТ=3,81
НР, (22,89 руб.): 130%*0,94 от ФОТ
СП, (16,67 руб.): 89% от ФОТ
	100 м газопровода
	1,23
	42,47
	9,88
	32,59
	5,35
	52,24
	12,15
	40,09
	6,58
	0,12
	0,15
	0,08
	0,1

	31
	ТЕР24-02-124-01
	Выдержка под давлением до 0,6 МПа при испытании на прочность и герметичность газопроводов условным диаметром: 50-300 мм
КОЭФ. К ПОЗИЦИИ:
Районный к-т 15%
ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ:
ТЕР24-02-124-01 64 Газоснабжение  наружные  сети ОЗП=7,16; ЭМ-ЗПМ=3,82; ЗПМ=7,16; МАТ=3,81
НР, (2173,58 руб.): 130%*0,94 от ФОТ
СП, (1583,05 руб.): 89% от ФОТ
	1 участок испытания газопровода
	1
	5187,83
	1152,76
	4035,07
	625,95
	5187,83
	1152,76
	4035,07
	625,95
	14
	14
	9,8
	9,8

	32
	ТЕР24-02-100-05
	Отключение и заглушка под газом действующих стальных газопроводов, условный диаметр газопровода: до 150 мм
КОЭФ. К ПОЗИЦИИ:
Районный к-т 15%
ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ:
ТЕР24-02-100-05 64 Газоснабжение  наружные  сети ОЗП=7,16; ЭМ-ЗПМ=3,82; ЗПМ=7,16; МАТ=3,81
НР, (694,22 руб.): 130%*0,94 от ФОТ
СП, (505,61 руб.): 89% от ФОТ
	10 отключений
	0,1
	13766,09
	5680,97
	3128,16
	 
	1376,61
	568,1
	312,82
	 
	64,24
	6,42
	 
	 

	Итого прямые затраты по смете в текущих ценах
	68112,41
	10699,18
	11714,25
	1743,7
	 
	138,85
	 
	25,37

	Накладные расходы
	13033,26
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 

	Сметная прибыль
	8990,12
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 

	Итоги по смете:
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 

	  Итого Строительные работы
	86418,32
	 
	 
	 
	 
	122
	 
	20,45

	  Итого Монтажные работы
	3717,47
	 
	 
	 
	 
	16,85
	 
	4,92

	  Итого
	90135,79
	 
	 
	 
	 
	138,85
	 
	25,37

	    В том числе:
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 

	      Материалы
	45517,73
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 

	      Машины и механизмы
	11714,25
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 

	      ФОТ
	12442,88
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 

	      Накладные расходы
	13033,26
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 

	      Сметная прибыль
	8990,12
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 

	  Временные здания и сооружения 1,5%
	1352,04
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 

	  Итого
	91487,83
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 

	  Производство работ в зимнее время 3,465%
	3170,05
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 

	  Технадзор 1,1%
	1006,37
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 

	  Итого
	95664,25
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 

	  Непредвиденные затраты 1%
	956,64
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 

	  Итого с непредвиденными
	96620,89
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 

	  Транспортные расходы на материалы
	11379,43
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 

	  Перебазировка техники
	6703,5
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 

	  Командировочные расходы 
	3200
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 

	  Итого с учетом доп. затрат в тек ценах
	117903,82
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 

	  НДС 18%
	21222,69
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 

	  ВСЕГО по смете
	139126,51
	 
	 
	 
	 
	138,85
	 
	25,37


Приложение

                                                                         В  администрацию 
муниципального образования 

Светлинский поссовет Светлинского района 

Оренбургской области

Котировочная заявка

на выполнение работ  для муниципальных нужд Светлинского поссовета
«______»_________________2010г

Изучив направленный Вами запрос котировочной цены

	1
	Наименование, Ф.И.О. руководителя, действующий на основании ___  (для юридического лица), 

Ф.И.О. (для  физического лица) 

	2
	Место нахождения (для юридического лица), место жительства (для  физического лица)

	3
	Банковские реквизиты участника размещения заказа

	4
	Идентификационный номер налогоплательщика

	5
	Цена работ с указанием сведений о включенных (не включенных) в нее расходах, в том числе расходах на перевозку, страхование, уплату таможенных пошлин, налогов сборов и других обязательных платежей;


 


Мы обязуемся, в случае принятия нашего предложения (котировочной заявке), выполнить указанные  в запросе котировок работы в  соответствии  со сроком  выполнения работ,  приведенным  в запросе  котировок,  и  согласны с имеющимся  в нем порядком платежей.

До  подготовки  и оформления официального контракта настоящее предложение (котировочная заявка) вместе с протоколом рассмотрения и оценки котировочных заявок  будут выполнять роль обязательного контракта между нами.

Мы признаем, что направление заказчиком запроса котировок   и   представление  подрядчиком  соответствующей  котировочной заявки  не накладывает на стороны никаких дополнительных обязательств.

_________________                                                            _______________________________

     (подпись,                                                   (фамилия,имя,отчество подписавшего,должность)

М.П

Проект муниципального контракта 

на выполнение работ для нужд муниципального образования Светлинский поссовет
пос.Светлый                                                                                                     «___»___________ 2010 г.

Администрация муниципального образования Светлинский поссовет Светлинского района Оренбургской области, именуемая в дальнейшем Заказчик, в лице главы администрации Болтенкова Александра Николаевича, действующего на основании Устава, с одной стороны, и____________________________________, в лице _______________________________, действующего на основании __________________, именуем_____ в дальнейшем Подрядчик, с другой стороны, совместно именуемые в дальнейшем Стороны, заключили настоящий муниципальный контракт о нижеследующем.

Статья 1. Предмет контракта


1.1.По настоящему контракту «Подрядчик» обязуется в установленный контрактом срок по заданию «Заказчика», выполнить подрядные работы по расширение системы газораспределения для жилого дома №2 по ул. Мира, согласно прилагаемой сметной документации  (далее Объект), а «Заказчик» обязуется принять его результат и оплатить.
1.2. «Подрядчик» обязуется выполнить своим иждивением на свой риск собственными и привлеченными средствами работы по возведению объекта в соответствии с условиями контракта.

Статья 2. Стоимость работ по контракту

2.1. Цена работ подлежащих выполнению «Подрядчиком» согласно результатам
проведенного запроса котировок составляет _________(_____________________________________ ) рублей.

2.2. Цена контракта остается фиксированной на протяжении всего срока выполнения контракта.

Статья 3. Обязательства Подрядчика

Для выполнения работ по настоящему контракту «Подрядчик» в счет стоимости, предусмотренной статьей 2, обязуется:

3.1. Выполнить все работы в объеме и сроки, предусмотренные в настоящем контракте и приложениях к нему, и сдать работы «Заказчику» в состоянии, позволяющем осуществить нормальную эксплуатацию объекта.

3.2. Производить работы в полном соответствии с проектами, сметами, рабочими чертежами и строительными нормами и правилами.

3.3.До начала производства работ согласовать с «Заказчиком» перечень выполняемых строительно-монтажных работ.

3.4. Информировать «Заказчика» о заключении контрактов с субподрядчиками по мере их заключения. В информации должен излагаться предмет контракта, наименование и адрес «Субподрядчика».
3.5. Нести ответственность перед «Заказчиком» за надлежащее исполнение работ по настоящему контракту привлеченными субподрядчиками, за координацию их деятельности.
3.6. Обеспечить выполнение на строительной площадке необходимых мероприятий по технике безопасности, охране окружающей среды, зеленых насаждений в части выполняемых им работ от своего имени оформлять и получать разрешения, связанные с производством работ.

3.7. Вывезти в недельный срок со дня подписания акта о приемке объекта за пределы строительной площадки, принадлежащие ему строительные машины и оборудование, транспортные средства, инструменты, приборы, инвентарь, строительные материалы, временные здания и сооружения и другое имущество, а также строительный мусор в места, указанные «Заказчиком».

3.8. Обеспечить в недельный срок благоустройство территории после выполнения работ.

3.9. Выполнить в полном объеме все свои обязательства, предусмотренные в последующих статьях настоящего контракта.

Статья 4. Обязательства Заказчика

Для выполнения настоящего контракта «Заказчик» обязуется:

4.1. Обеспечить финансирование строительства. Произвести оплату выполненных «Подрядчиком» работ в порядке, установленным гл. 6 настоящего контракта.

4.2.Выполнить в полном объеме все свои обязательства, предусмотренные в других статьях настоящего контракта. 
Статья 5. Сроки выполнения работ

5.1.Работы по настоящему Контракту должны быть выполнены в полном объеме и сданы Заказчику в следующие сроки:

- начало выполнения работ - с момента заключения настоящего Контракта;
-окончание выполнения работ – до 31 октября 2010 года.
5.2. Датой окончания выполнения работ считается дата подписания (утверждения) Сторонами Акта сдачи - приемки выполненных работ.

Статья 6. Платежи и расчеты

6.1. Оплата производится в два этапа:

- предоплата 30%

- оставшиеся 70% в течение 5 банковских дней после подписания акта приема-сдачи выполненных работ.
6.2.Форма оплаты - безналичный расчет.

Статья 7. Производство работ

7.1.Временные подсоединения коммуникаций на период выполнения работ на площадке и вновь построенных коммуникаций в точках подключения осуществляет «Подрядчик».
7.2. В случае если «Заказчиком» будут обнаружены некачественно выполненные работы, «Подрядчик» своими силами и без увеличения стоимости строительства обязан в согласованный срок переделать эти работы для обеспечения их надлежащего качества. 

Статья 8. Охрана работ

8.1. «Подрядчик» обеспечивает надлежащую охрану материалов, оборудования, строительной техники и другого имущества на территории строительной площадки от начала работ до завершения работ и приемки «Заказчиком» завершенного строительством объекта.
Статья 9. Обстоятельства непреодолимой силы

9.1. Стороны освобождаются от ответственности за частичное или полное неисполнение обязательств по настоящему контракту, если оно явилось следствием природных явлений, действия внешних объективных факторов и прочих обстоятельств непреодолимой силы и если эти обстоятельства непосредственно повлияли на исполнение настоящего контракта. Срок исполнения обязательств по настоящему контракту отодвигается соразмерно времени, в течение которого действовали обстоятельства непреодолимой силы, а также последствия, вызванные этими обстоятельствами.

9.2. Если обстоятельства непреодолимой силы или их последствия будут длиться более трех месяцев, то «Подрядчик» и «Заказчик» обсудят, какие меры следует принять для продолжения строительства. Если стороны не смогут договориться в течение двух месяцев, тогда каждая из сторон вправе потребовать расторжения контракта.

Статья 10. Приемка законченного строительством объекта

10.1. Приемка завершенного объекта осуществляется после выполнения сторонами всех обязательств, предусмотренных настоящим контрактом, в соответствии с установленным порядком.
10.2. Приемка объекта производится в течение 10 дней после даты получения «Заказчиком» письменного извещения «Подрядчика» о его готовности.

10.3. До сдачи объекта «Подрядчик» несет ответственность за риск случайного его уничтожения и повреждения, кроме случаев, связанных с обстоятельствами непреодолимой силы. 

Статья 11. Гарантии

11.1. Подрядчик гарантирует

- надлежащее качество используемых материалов, конструкций, оборудования и систем, соответствие их проектным спецификациям, государственным стандартам и техническим условиям, обеспеченность их соответствующими сертификатами, техническими паспортами и другими документами, удостоверяющими их качество;

- качество выполнения всех работ в соответствии с проектной документацией и действующими нормами и техническими условиями;

- своевременное устранение недостатков и дефектов, выявленных при приемке работ и в период гарантийной эксплуатации объекта;

- бесперебойное функционирование инженерных систем и оборудования при нормальной эксплуатации объекта.

11.2. Гарантийный срок нормальной эксплуатации объекта и входящих в него инженерных систем, оборудования, материалов и работ устанавливается в течение всего гарантийного срока его эксплуатации, который составляет 24 месяцев со дня сдачи объекта в эксплуатацию. Если в период гарантийной эксплуатации объекта обнаружатся дефекты, препятствующие нормальной эксплуатации, то «Подрядчик» обязан их устранить за свой счет и в согласованные сроки. Для участия в составлении акта, фиксирующего дефекты, согласование порядка и сроков их устранения, «Подрядчик» обязан командировать своего представителя не позднее 5 дней со дня получения письменного извещения «Заказчика». Гарантийный срок в этом случае продлевается соответственно на период устранения дефектов. Указанные гарантии не распространяются на случаи преднамеренного повреждения объекта со стороны третьих лиц.
11.3. При отказе «Подрядчика» от составления или подписания акта обнаруженных дефектов и недоделок для их подтверждения «Заказчик» назначает квалифицированную экспертизу, которая составляет соответствующий акт по фиксированию дефектов и недоделок и их характера, что не исключает право «Заказчика» обратиться в суд по данному вопросу.

Статья 12. Ответственность сторон

12.1. За неисполнение или ненадлежащее исполнение настоящего Контракта Стороны несут ответственность, предусмотренную гражданским законодательством Российской Федерации и настоящим Контрактом.

12.2. Подрядчик несет ответственность перед Заказчиком за нарушение Контракта, если не докажет, что такое нарушение произошло не по его вине.
12.3. В случае просрочки исполнения Подрядчиком обязательства, предусмотренного настоящим муниципальным контрактом, Заказчик вправе потребовать уплату неустойки (штрафа, пеней). Неустойка (штраф, пени) начисляется за каждый день просрочки исполнения обязательства, предусмотренного настоящим муниципальным контрактом, начиная со дня, следующего после дня истечения срока исполнения обязательства. Размер такой неустойки (штрафа, пеней) устанавливается в размере 2/300 действующей на день уплаты неустойки (штрафа, пеней) ставки рефинансирования Центрального банка Российской Федерации. Подрядчик освобождается от уплаты неустойки (штрафа, пеней), если докажет, что просрочка исполнения указанного обязательства произошла вследствие непреодолимой силы или по вине заказчика.
Статья 13. Особые условия

13.1. Ущерб, нанесенный третьему лицу в результате строительства объекта по вине «Подрядчика», компенсируется «Подрядчиком».
13.2.
Любая договоренность между сторонами, влекущая за собой новые обстоятельства, не предусмотренные настоящим контрактом, считается действительной, если она подтверждена сторонами в письменной форме в виде дополнительного соглашения.

13.3. Спорные вопросы, возникающие в ходе исполнения настоящего контракта, решаются путем переговоров  или арбитражным судом в установленном порядке.
13.4. Срок вступления контракта в силу наступает с момента его подписания и действует до окончания строительства объекта.

13.5. Настоящий контракт составлен в двух экземплярах: по одному для каждой из сторон.

РЕКВИЗИТЫ СТОРОН:
Заказчик 

Подрядчик


(подпись)
(подпись)
